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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ITA-JSN-APE *

Pan Roman Przytuta o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2168/01

adres zamieszkania ul.E.Plater 7/14, 10-562 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasdciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie zrealizowanie robót instalacyjno-budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) pn.: „Poprawa efektywności  energetycznej budynku Urzędu Gminy Barciany z wykorzystaniem systemu fotowoltaicznego o mocy 29 kWp ”
Na zakres przedmiotu zamówienia składają się integralnie związane elementy:

1. wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (wykonawczej)j wraz z uzyskaniem prawomocnego zgłoszenia zamiaru budowy.
2. kompleksowe roboty instalacyjno-budowlane w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową z uzyskaniem zgody na użytkowanie
3. pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji

Zamówienie obejmuje następujące etapy:
1. ETAP 1:
· Sporządzenie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej (wykonawczej)
2. ETAP 2:

· Kompleksowe wykonanie robót instalacyjno-budowlanych w zakresie: 

a) Budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej minimum 29 kWp w obrębie przylegającej do budynku Urzędu działki nr 223/20 wraz z instalacją przesyłu/przyłączenia 
b) Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku – montaż nowych jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych wraz z orurowaniem.
c) Kompleksowa modernizacja oświetlenia- demontaż istniejących opraw wewnętrznych oraz montaż nowych, energooszczędnych opraw typu LED. 
d)  Roboty dociepleniowe: 
· docieplenie wełną mineralną 20 cm grubości stropu na poddaszu budynku.
· wymiana istniejącej stolarki okiennej połaciowej na 3 szt. okien PCV (dach budynku)

ETAP 1

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej obejmującej:

1. Wielobranżowy projekt wykonawczy w zakresie:

- projekt zagospodarowania terenu (lokalizacja fotowoltaiki)
- projekty branżowe:

· projekt robót elektrycznych wymiany oświetlenia wewnętrznego

· projekt instalacji elektrycznych oraz Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki
· projekt instalacji urządzeń klimatyzacji
2. Pozostałe elementy dokumentacji:
·  informacja do Planu BIOZ
· projekty wykonawcze w pełnym zakresie wyszczególnionym wyżej w punkcie 1 (projekty uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w rozwiązaniach materiałowych, detalach architektonicznych, instalacjach, wyposażeniu technicznym oraz robotach związanych z zagospodarowaniem terenu)
· przedmiary dla robót budowlanych w pełnym zakresie określonym w projektach budowlanych i wykonawczych
· kosztorysy inwestorskie dla robót budowlanych w pełnym zakresie określonym w projektach budowlanych i wykonawczych
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla robót budowlanych w pełnym zakresie określonym w projektach budowlanych i wykonawczych
· dokumentacja powykonawcza
· instrukcje obsługi i eksploatacji, DTR urządzeń
· uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
3. Uzyskanie prawomocnego zgłoszenia zamiaru budowy w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji.

ETAP 2

Kompleksowe wykonanie robót instalacyjno-budowlanych – w pełnym zakresie, zgodnym z opracowaną oraz następnie zatwierdzoną w formie pisemnej przez Zamawiającego dokumentacją techniczną i Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

Wykonawca zapewni minimum 60 miesięcy gwarancji na całość wykonanych robót. Szczegółowe warunki gwarancji będą przedmiotem pisemnej akceptacji przez Zamawiającego

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres prac instalacyjno-budowlanych

1.1.1. Opis stanu istniejącego
Budynek Urzędu Gminy w Barcianach ,ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany, Dz. Nr 223/20
Budynek w zabudowie wolnostojącej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych: parter, poddasze, częściowo podpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna murowana.  Ponieważ wysokość budynku nie przekracza 12 metrów, jest on zaliczony do zabudowy niskiej. Pomieszczenia gospodarcze oraz archiwa znajdują się w piwnicy budynku.
Budynek Urzędu użytkowany jest w godzinach od 7:00 do 16:00. Po tych godzinach  oraz w weekendy Urząd Gminy jest nieczynny. W Urzędzie Gminy w Barcianach zatrudnionych jest 30 pracowników i stażystów , regularnie odbywają się sesje 15-osobowej Rady Gminy oraz obsługiwanych jest corocznie ok. 3000 interesariuszy/petentów.
Budynek przewidziany do prac modernizacyjnych w ramach inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej 3 w Barcianach, Dz. Nr 223/20 Obręb nr 3 Barciany. Właścicielem obiektu oraz przynależnej działki jest Gmina Barciany. W budynku zostały dokonane wstępne prace modernizacyjne oraz remont. Pomieszczenia dawnej szkoły zostały zaadoptowane na pomieszczenia biurowe, część zachowała charakter pomocniczy. Przeprowadzono zasadniczą modernizację sieci elektrycznej oraz wymieniono część oświetlenia która nie nadawała się do dalszego użytku. 

Budynek jest obiektem o charakterze zabytkowym, składa się z trzech połączonych części, wzniesionych w różnym czasie. Konstrukcja w całości jest tradycyjna murowana. Najstarsza, zbudowana w II połowie XIX wieku, częściowo podpiwniczona, o dwóch kondygnacjach. Druga część dobudowana na przełomie XIX i XX wieku, nieco niższa od pierwszej części, o dwóch kondygnacjach i w całości podpiwniczona. Ostatnią część budynku stanowi, umiejscowiona od szczytu pierwszej części, parterowa, jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona, przykryta dachem płaskim część budynku. powstała w XX wieku, początkowo jako zaplecze budynku, następnie połączona wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi. 

Zadaszenie nad poszczególnymi częściami budynku stanowią: dach trójspadowy, o kącie pochylenia połaci 38° (nad częścią wschodnią), dach mansardowy, o kątach pochylenia połaci 68° i 30° (nad częścią główną budynku), dach jednospadowy, o kącie pochylenia 12° (nad częścią zachodnią). Istniejący strop nad poddaszem przeznaczony do remontu. Konstrukcja istniejąca drewniana, przeznaczona do punktowego remontu pokrycia i konserwacji elementów więźby, zabezpieczenia środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi. Krycie istniejące: dachówka ceramiczna (część wschodnia i główna), blacha ocynkowana (część zachodnia). Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocą rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.

Fundamenty istniejące – w części z kamienia polnego, w części z betonu. Nie ma konieczności wykonywania dodatkowych wzmocnień fundamentów na potrzeby zaplanowanych prac modernizacyjnych.

Istniejące izolacje w budynku: termiczna dachu – wełna mineralna gr. 15cm; podłogi na gruncie piwnicy styropian PS-E FS20 gr. 4 cm. Paro przepuszczalność: nad krokwiami w dachu folia wysokiej paro przepuszczalności (300g/m2/doba). Paroszczelna: folia polietylenowa w dachu oraz w stropie z poddaszem. Izolacja przeciwwilgociowa: poziom podłóg w gruncie – papa asfaltowa na lepiku asfaltowym. Izolacja akustyczna: z wełny mineralnej gr. 5 cm w szkieletowej konstrukcji ścian działowych poddasza.

Obiekt jest wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną oraz instalację c.o. zasilaną z sieci. Budynek znajduje się w stanie technicznym dobrym nadającym się do wykonania modernizacji. Obiekt spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego określających sposób użytkowania budynku przeznaczonego na pomieszczenia biurowe.
Instalacja grzejnikowa w latach 2012-2013  była modernizowana. Główne przewody rozprowadzające umieszczone są w piwnicach na zewnątrz na ścianach oraz kanałach podpodłogowych parteru i piętra. Instalacja izolowana watą szklaną umieszczoną w foli aluminiowej, w wyniku wieloletniej eksploatacji, uszkodzeń mechanicznych występuje wiele ubytków izolacji powodujących straty ciepła na przesyle. Instalacja wykonana jest z rur stalowych łączonych nierozłącznie przez spawanie. Zamawiający zastosował kompaktowe lub zaworowe grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi.

Płaska powierzchnia przednia, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Grzejniki wyposażone w korki zaślepiające i korki z ręcznym odpowietrznikiem. Dodatkowo  zastosowano grzejniki z wbudowaną wkładką zaworową z regulacją wstępną lub bez –  zawór termostatyczny na gałązce zasilającej. Mocowanie do ścian lub podłóg za pomocą zawiesi i konsol.

Energia elektryczna do budynku jest obecnie dostarczana z sieci dystrybucyjnej, na podstawie umowy między Gminą a Energa Operator SA. Umowa ma charakter zbiorczy dla wszystkich obiektów będących własnością Gminy, w tym również dawnego budynku Urzędu (ul. Wojska Polskiego 7) oraz nowej siedziby (ul. Szkolna 3). Istniejące oświetlenie w budynku jest oparte na oprawach żarówkowych i halogenowych.
Aktualne przeznaczenie obiektu to budynek użyteczności publicznej – biurowy, przewidziany dla potrzeb Urzędu Gminy. Kondygnacja  piwnicy ma charakter gospodarczy, zachowujący obecne funkcje obsługi budynku. Kondygnacja parteru przeznaczona na pomieszczenia biurowe i pomocnicze (zapewniające funkcje socjalne i techniczne), kondygnacja poddasza przeznaczona w całości na pomieszczenia biurowe. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych  poprzez odpowiednie rozwiązania architektoniczne i wyposażenie techniczne. Jednocześnie w budynku może przebywać ponad 50 osób nie będących jego stałymi użytkownikami, obiekt został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia  ludzi ZL III.

Budynek znajduje się  na działce (Dz. nr 223/20 obręb nr 3 Barciany) z której znaczna część pozostaje niezagospodarowana ( ok. 78% powierzchni),  jest to powierzchnia biologicznie czynna. Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Powiązania komunikacyjne zagospodarowanego terenu oparte są na istniejącym dojeździe od drogi gminnej. Działka na której jest zlokalizowany budynek znajduje się pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wszelkie prace ziemne/budowlane na tym obszarze wymagają uzgodnień z WKZ.
Inwentaryzacja uproszczona techniczno-budowlana budynku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.
DANE TECHNICZNE BUDYNKU:                DANE DZIAŁKI:
Powierzchnia zabudowy: 563,2 m2.                Powierzchnia ogółem działki: 4415 m2
Powierzchnia użytkowa to 943,77 m2,            Powierzchnia zabudowy 563,2 m2
w tym: piwnice 221,73 m2,                             Pozostała utwardzona pieszo-jezdnia 375 m2
przyziemie 444,65 m2,                                    powierzchnia biologicznie czynna 3476,8 m2 
poddasze 277,39 m2.
1.1.2. Opis projektowanych zmian i rozwiązań technicznych
Charakterystyczne parametry określające zakres prac instalacyjno-budowlanych

A. Budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej minimum 29 kWp w obrębie przylegającej do niego działki nr 223/20
Zamawiający planuje pokryć częściowo zapotrzebowanie na energię elektryczną dla budynku Urzędu Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3 poprzez instalację 116 szt. modułów fotowoltaicznych (monokrystalicznych) o mocy znamionowej 250 Wat/szt, o sumarycznej mocy maksymalnej  29 kWp , na przylegającej do budynku działce (powierzchnia instalacji ok. 700m2). Wykonawca może zaproponować równoważne bądź lepsze rozwiązanie technologiczne. Instalacja zostanie zabezpieczona przy pomocy m.in. instalacji odgromowej oraz ogrodzenia 2 metry wys. wokół pola fotoogniw. Zostanie przygotowany system podłączeń do budynku wraz z trasami kablowymi zgodnie ze sporządzonym przez wykonawcę w/w zadania projektem robót elektrycznych. Niedobory energii uzupełniane będą z publicznej sieci energetycznej. Energia wyprodukowana za pomocą modułów będzie użytkowana przede wszystkim na potrzeby obiektu , bieżące nadwyżki mocy oddawane będą do publicznej sieci energetycznej. Energia elektr. pozyskiwana z instalacji PV częściowo zapewni sprawne działanie systemu klimatyzacji oraz oświetleniowego budynku. System będzie ponadto zasilał dwie serwerownie oraz wszystkie urządzenia elektroniczne w pomieszczeniach biurowych (komputery, ksera, faksy itp.).

Wymagane przez Zamawiającego ogólne cechy/charakterystyka systemu pozyskiwania energii elektrycznej za pomocą modułów fotowoltaicznych.

Fotoogniwa, moduły fotowoltaiczne, panele PV - każda z tych nazw określa baterie słoneczne do produkcji energii elektrycznej. W odróżnieniu od kolektorów słonecznych, moduły fotowoltaiczne nie służą do podgrzewania wody lecz produkują energię elektryczną.
Zasady działania modułów fotowoltaicznych

Budowa fotoogniw opiera się na płytkach zwanych ogniwami wytworzonych z krzemu z domieszką bromu. Ogniwa o wymiarach ok.15x15 cm łączy się ze sobą, a następnie zamyka w aluminiowej ramie pokrywając od przodu hartowanym szkłem. Tak wyprodukowany moduł fotowoltaiczny, zamontowany odpowiednio na dachu lub fasadzie budynku potrafi produkować energię elektryczną przez długie lata. W modułach nie występują żadne ruchome elementy, żadne materiały eksploatacyjne nie są pochłaniane, jak również żadne zanieczyszczenia nie są emitowane. Moduły nie wymagają żadnej konserwacji, a przy tym są idealnie ciche. Żywotność fotoogniw projektowana jest przez producentów na nie mniej niż 30lat natomiast gwarancja producenta na moc wyjściową uzyskiwaną z fotoogniw to często 25lat. Sam proces wytwarzania energii elektrycznej z takiego modułu fotowoltaicznego również nie jest skomplikowany. Światło, które dociera do ziemi składa się z cząstek nazywanych fotonami. W momencie, gdy światło trafia na powierzchnię baterii słonecznej fotony wnikają w strukturę krystaliczną krzemu. Atomy krzemu natomiast rozbijają padające na nie promienie słoneczne na ładunki elektryczne, które z kolei zaczynają tworzyć zamknięty obieg w baterii słonecznej. Uzyskany w ten sposób prąd wyprowadza się z Modułu dwoma kablami (jeden to + drugi -). Moduły można łączyć ze sobą w różnych ilościach uzyskując w ten sposób systemy fotowoltaiczne o różnej mocy produkcyjnej. 
Urządzenia niezbędne w systemie pozyskiwania energii elektrycznej za pomocą modułów fotowoltaicznych
System modułów fotowoltaicznych podłączony do publicznej sieci energetycznej:
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System w całości oddający energię elektryczną do sieci publicznej poprzez osobny licznik prądu. Drugim licznikiem pobieramy energię z sieci publicznej. Rozliczenie z energetyką następuje na podstawie obydwu wartości liczników, zakład energetyczny wystawia fakturę korygująca lub zwraca pobraną od Nas opłatę.

Czynniki wpływające na ilość energii uzyskiwanej z modułów fotowoltaicznych

Ilość energii produkowanej przez fotoogniwa zależy głównie od nasłonecznienia baterii słonecznych. W różnych okresach roku Polsce są różne nasłonecznienie na płaszczyznę w kWh/m2. Zależnie od tego jaki jest miesiąc będzie się uzyskiwać z jednego panelu inną moc (inne nasłonecznienie). Panele słoneczne są jednak tak skonstruowane, że założone nominalne napięcia(V) osiągają przy stosunkowo niedużym nasłonecznieniu, natomiast moc(W) jest zależna od nasłonecznienia. Przyjmuje się, że najlepszy okres w Polsce to od początku marca do końca września roku kalendarzowego. Ponadto panel pv może być różnie nakierowany w stosunku do słońca. Najbardziej optymalnym położeniem paneli to kierunek południowy pod kątem 30stopni (dla okresu letniego) lub 60stopni (dla okresu zimowego). Ustawienie paneli w innym kierunku może spowodować nawet kilkudziesięcioprocentowy spadek produkcji prądu z fotoogniw. Jeżeli system ma zasilać odbiornik prądu 24h na dobę przez rok kalendarzowy (np. nadajnik telekomunikacyjny, znaki drogowe itp.) należy dopasować baterie słoneczne do zimowego okresu miesiąca grudnia i stycznia(najmniejsze nasłonecznienie). Wówczas panele powinny znaleźć się pod kątem ok.60 stopni. Należy tu również zaznaczyć, że na panele nie powinny być lokalizowane w miejscach zacienionych. Zacienienie paneli znacznie obniża produkcję energii. Nawet najmniejsze zacienienie (np. z pobliskiego słupa, komina dachu sąsiedniego budynku, drzewa itp.) może skutkować spadkiem produkcji o 50% lub więcej. Po ustaleniu okres roku, w którym panele będą używane oraz wyznaczenia ich położenia, powinno się poznać różnicę pomiędzy mocą urządzeń(W) a zużyciem prądu(kWh).

Zużycie odbiorników prądu w budynku który korzysta z modułów fotowoltaicznych (system  z dostępem do sieci publicznej)
W przypadku budynku Urzędu Gminy w Barcianach Zamawiający  zdecydował się na wykorzystanie ogniw o  mocy znamionowej 29 kWp (mikroinstalacja). Maksymalne zapotrzebowanie na energię elektryczną obliczone dla budynku po modernizacji wyniesie ok. 29,7 MWh/rocznie – jest to wartość uwzględniająca uruchomienie i pracę pod obciążeniem urządzeń i instalacji na terenie obiektu (Dane z audytu energetycznego). Minimalne zapotrzebowanie to ok. 8,36 kW – wartość odnosi się do stale podłączonych serwerowni szt. 2 w budynku. Z tego względu wartość 29 kW instalacji PV uznano za w wysokim stopniu ekonomiczną i efektywną.
Dobór regulatora ładowania do systemu PV

Jeżeli dobrano już ilość i moc baterii słonecznych do systemu, kolejnym krokiem jest wybór regulatora ładowania. Regulator ładowania to niewielkie urządzenie, którego zadaniem jest zabezpieczyć akumulator przed przeładowaniem ze strony fotoogniw oraz przed zbyt głębokim rozładowaniem ze strony odbiorników prądu. Dla paneli mono i polikrystalicznych wykorzystuje się regulatory 12/24V. Oznaczenia te informują o napięciu nominalnym systemu PV. Jeżeli do regulatora podłączone zostaną np. 2 baterie 100Wat równolegle wówczas napięcie systemu jest 12V, dla podłączenia szeregowego dwóch modułów 100Wat napięcie systemu wyniesie 24V. Regulatory automatycznie odczytują napięcie systemu i na takim napięcie pracują. Oczywiście ważne jest aby napięcie na akumulatorach było takie jak na panelach (12 lub 24V) inaczej regulator sygnalizować będzie błąd podłączenia. Dobierając regulator należy wziąć pod uwagę parametr "prąd zwarciowy (A)" przy opisach paneli PV. Jeżeli podłączy się 3szt. paneli 130Wat wówczas prąd zwarciowy jednego panelu to 8,02, dla trzech paneli to 24,06A Należy więc wybrać regulator min. 24,06A np. model 30A lub 40A.
Zmiana prądu stałego na zmienny

Do zmiany napięcia z 12V, 24V lub 48V prądu stałego na ~230V prądu zmiennego służy urządzenie zwane inwerterem lub przetwornicą. Inwerter podłącza się bezpośrednio pod akumulator. Inwertery posiadają zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora. Na wyjściu inwerter posiada zazwyczaj standardowe gniazdko prądu AC, do którego podłącza się urządzenia na ~230V. Inwertery dobiera się wg mocy ciągłej zasilanych urządzeń np.: TV LCD 100Wat + Laptop 60Wat + oświetlenie 100Wat = 260Wat, należałoby wybrać przetwornice 300Wat mocy ciągłej(chwilowa moc 600Wat) 12/230V. 

PODSTAWOWE ELEMENTY PLANOWANEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Moduł (panel) fotowoltaiczny – zestaw połączonych i zabezpieczonych mechanicznie ogniw fotowoltaicznych. Jest to główny element systemu odpowiedzialny za przemianę promieniowania słonecznego w prąd elektryczny. Poddany działaniu światła słonecznego moduł wytwarza w ogniwach prąd stały (DC). Połączony i osadzony na konstrukcji zestaw modułów tworzy tzw. generator PV. Proponowane panele monokrystaliczne charakteryzują się najwyższą efektywnością energetyczną – mają najwyższy uzysk energii elektrycznej z 1m2 pośród wszystkich znanych rozwiązań technologicznych.

Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą: 

- PN-EN 61215:2005 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub

- PN-EN 61646:2008: „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”.


Certyfikat będzie wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wraz ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez akredytowane laboratorium. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie będzie wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku. 
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Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny

System montażowy – konstrukcja stalowo aluminiowa umożliwiająca montaż modułów fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem.
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Przykładowy system montażowy

Falowniki (inwertery) hybrydowe – urządzenia konwertujące przekazany z generatora PV prąd stały (DC) na prąd przemienny  (AC) o częstotliwości sieciowej i parametrach umożliwiających jego wykorzystanie do zasilania obiektu. 
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Falownik hybrydowy

ZASADA DZIAŁANIA PLANOWANEGO SYSTEMU

Prąd stały wyprodukowany przez moduły PV jest przekazywany do inwertera hybrydowego. W inwerterze następuje jego konwersja na prąd zmienny, który przekazywany jest do sieci obiektowej (poprzez wpięcie do rozdzielni głównej) w celu zasilania odbiorników (urządzenia, oświetlenie itd.).

SZACUNKOWA PRODUKTYWNOŚĆ SYSTEMU

Szacunkowa, roczna produktywność instalacji 29,00 kWp o w/w parametrach powinna wynosić: ok. 26,10 MWh, zgodnie z wyliczeniami systemu SolarGIS

Lokalizacja systemu na działce Dz. nr 3-223/20 obręb Barciany
Z uwagi na ograniczenia przestrzenne sugeruje się rozmieszczenie modułów na konstrukcji w układzie 4-rzędowym, horyzontalnie.

Orientacja modułów w kierunku południowym. Z uwagi na potrzebę maksymalizacji uzysku sugeruje się montaż modułów pod kątem 45°, odchylenie od płd. o 86° . W sugerowanym układzie należy zastosować odstęp (netto) pomiędzy stołami minimum 8,60 m.

Ze względów bezpieczeństwa miejsca osadzenia paneli PV zostanie ogrodzone. Pozwoli to ograniczyć dostępność urządzeń pod napięciem dla osób postronnych. Ogrodzenie zostanie rozmieszczone w odległości przynajmniej 4 metry od modułów fotowoltaicznych.

W sporządzonym projekcie robót elektrycznych oraz zagospodarowania terenu należy zaprojektować szczegółowy przebieg tras kablowych w obrębie działki.

MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY URZĄDZEŃ

Moduły fotowoltaiczne

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię działki/terenu sugeruje się zastosowanie modułów o sprawności modułu nie mniejszej niż 17 %.
Z uwagi na potrzebę maksymalizacji uzysku przy promieniowaniu rozproszonym sugeruje się zastosowanie modułów wyposażonych w ogniwa z krzemu monokrystalicznego z nie mniej niż 4 szynami zbiorczymi przypadającymi na 1 rząd ogniw w pionie.

TRWAŁOŚĆ URZĄDZEŃ

Moduły - PV – 25 lat (okres gwarancji minimum 5 lat)

System montażowy – 25 lat (gwarancja minimum 5 lat)

Inwertery  – 10-15 lat (gwarancja minimum 5 lat)

OGÓLNE PARAMETRY SYSTEMU

Moc ogółem instalacji minimum: 29 kWp

Liczba modułów PV: minimum 116 szt. (dla mocy 250 Wp/sztuka)
Przykładowe zestawienie urządzeń/materiałów dla systemu fotowoltaicznego
	Nazwa
	jednostka

	Monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne 250 Wat
	116 Szt.

	Przewód solarny 4 mm2, Czarny szpula 100 m.
	100mb

	Wtyczka -
	opak. 20

	Wtyczka +
	opak. 20

	Inwerter hybrydowy 11 kW 
	1 Szt.

	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
	Szt.

	Zabezpieczenie przed zsunięciem
	opak. 50

	Klema Końcowa
	opak. 50

	Klema środkowa
	opak. 50

	Elementy montażowe (słupy wbijanewsporniki, podpory, śruby łączniki profili, taśmy, tuleje, uchwyty falowników)
	zestaw


Uwaga: Podane dane mają charakter pomocniczy i poglądowy – Wykonawca przed sporządzeniem oferty winien dokonać szczegółowych obliczeń we własnym zakresie.
B. Budowa instalacji klimatyzacyjnej – montaż nowych jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych wraz z orurowaniem
W budynku zostanie zainstalowana nowoczesna sieć klimatyzacyjna w technologii VRF (Variable refrigerant flow) proponowanej przez wielu producentów systemów klimatyzacyjnych. System klimatyzacyjny zapewni utrzymywanie odpowiednich temperatur w pomieszczeniach biurowych zarówno w okresie wiosna-lato (chłodzenie) oraz w okresie jesienno-zimowym (dodatkowa funkcja grzewcza). W związku z powyższym system klimatyzacyjny może być wykorzystywany całorocznie. System klimatyzacyjny jest najlepszym rozwiązaniem w budynku o charakterze zabytkowym – do minimum ogranicza ingerencję w jego strukturę oraz ogranicza jego degradację (system usuwa kurz i wolne rodniki z pomieszczeń). Ponadto system powinien mieć walory energooszczędne i proekologiczne.
System klimatyzacyjny powinien zapewniać komfort dla użytkownika, pracować w zakresie temperatur charakterystycznych dla danego regionu geograficznego (województwo warmińsko-mazurskie) oraz charakteryzować się wysoką niezawodnością, elastycznością podczas projektowania oraz w trakcie prac instalatorskich, wysokimi współczynnikami wydajności, niskim zużyciem energii elektrycznej i poziomem hałasu, szerokimi możliwościami indywidualnego oraz centralnego sterowania i monitorowania pracy systemu, wreszcie łatwością obsługi technicznej oraz serwisowej. Najnowszy system klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (z odzyskiem ciepła) jest idealnym reprezentantem wszystkich wyżej wymienionych wymagań. Zastosowanie systemu pozwala na podłączenie do jednej instalacji chłodniczej maksymalnie trzech jednostek zewnętrznych o łącznej maksymalnej mocy chłodniczej 125 kW (Przykład!). W tym samym systemie istnieje możliwość podłączenia maksymalnie 64 jednostek wewnętrznych (Przykład!).  
System wymagany przez Zamawiającego: zaawansowany, wykraczający poza przyjęte normy energooszczędności, oparty o technologię bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego R410A, jednego z najbardziej ekologicznych i przyjaznych dla środowiska. System ten wykorzystuje oszczędną technologię inwerterową, bazując na urządzeniach zapewniających najwyższy komfort cieplno-akustyczny.

Wszystkie zastosowane rozwiązania technologiczne stawiają proponowany System klimatyzacji na najwyższym poziomie technicznym. Osiągnięto to przez rozszerzenie dopuszczalnych temperatur pracy. Kombinacja sprężarek o stałej wydajności ze sprężarką w technologii inwerter zapewnia komfort i oszczędność energii elektrycznej. Wynikiem tego jest uzyskanie wysoki współczynników efektywności  EER/COP. Opisywany system z całą pewnością może być alternatywą dla innych układów chłodząco-grzejących przeznaczonych do pracy całorocznej. Wykorzystanie powietrza, jako źródła dolnego (zastosowanie jako pompa ciepła) stawia go jako system bezpieczny i ekologiczny nie wymagający skomplikowanych i kosztownych operacji geologicznych.
System będzie oparty o 2 szt. jednostek zewnętrznych (po 1 szt. obsługujące odpowiednio parter/piwnica i piętro) oraz do 19 szt. jednostek wewnętrznych kasetonowych na parterze/w piwnicy oraz 12 szt. jednostek wewnętrznych ściennych na piętrze. Jednostki wewnętrzne będą rozmieszczone w pomieszczeniach biurowych oraz w salach ślubów i posiedzeń, w łazienkach oraz na głównych korytarzach w budynku.
Wszystkie jednostki wewnętrzne powinny być sterowane za pomocą pilota.

Cechy jakimi powinien charakteryzować się system:

- dobrany system VRF powinien być systemem trójrurowym z odzyskiem ciepła, charakteryzującym się wysoką niezawodnością i wydajnością o wydatku powietrza nie mniejszym niż 13 000 m3/h
- energooszczędna praca dzięki zastosowaniu wysokosprawnej sprężarki

- uproszczone projektowanie i montaż oraz usprawniony przebieg serwisowania urządzeń

- wysoka efektywność energetyczna i energooszczędna technologia podnosząca efektywność pracy osiągnięta poprzez:

a) duży i wydajny wentylator śmigłowy z 3-fazowym silnikiem prądu stałego

b) wymiennik dochładzający

c) sinusoidalne sterowanie inwerterem prądu stałego

d) wymiennik 4-powierzchniowy

e) wlot powietrza z przodu

f) wysokowydajna sprężarka

 - idealna regulacja przepływu cieczy

- rotacyjna praca sprężarek

- cicha praca

- wysoki spręż dyspozycyjny 80 Pa

- wysoka moc przyłączeniowa (ok. 20-60 kW w trybie chłodzenia)

- pojedynczy przewód sterujący

- automatyczne adresowanie

- wysoka niezawodność (praca rezerwowa, regulacja przepływu czynnika chłodniczego, zabezpieczenie przed powrotnym przepływem)

Zalety Systemu klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (z odzyskiem ciepła), 
1. Wysoka efektywność energetyczna, dzięki zastosowaniu energooszczędnej sprężarki inwerterowej - niskie koszty eksploatowania (schemat i opis poniżej)
Przykładowe schematy i opisy systemu klimatyzacji
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2. Elastyczność projektowania i montażu (patrz schemat poniżej)
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3. Regulacja przepływu cieczy (patrz niżej – opisy oraz wizualizacje)
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4. Cicha praca (patrz schemat poniżej)
[image: image13.jpg]Cicha praca
Tryb cichej pracy
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5. Komfort i wygoda w obsłudze prosty pilot przewodowy z ekranem dotykowym (podgląd poniżej)

[image: image14.jpg]’ Prosty w obstudze pilot przewodowy (z ekranem dotykowym)
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6. Rotacyjna praca sprężarek (opis i wizualizacja poniżej)

[image: image15.jpg]Rotacyjna praca sprezarek

W przypadku polaczonych jednostek, rotacyina praca realizowana
jest przez kazda ze sprezarek. Wzrost sprawnosci wynika z pracy
sprezarki rotacyjnej w dobrym wydajnosciowo niskim zakresie
predkosci przy maksymalnym wykorzystaniu wymiennikow ciepfa
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7. Wysoki spręż dyspozycyjny do 80 Pa
[image: image16.jpg]Wysoki sprez dyspozycyjny 80 Pa
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stalego, co pozwolilo na uzyskanie zewnetrznego ciénienia statycznego 80Pa. Umozliwia to
montaz agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na kazdym pigtrze wysokiego budynku
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8. Wysoka niezawodność
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9. szeroki zakres pracy (tryb grzania w zakresie -20°C do 21°C, tryb chłodzenia w zakresie  -10°C do 46°C)
10. wysoka efektywność (wysokie współczynniki COP/EER) 
Przewidywane zestawienie urządzeń dla planowanego systemu klimatyzacyjnego
	PARTER/PIWNICA – jednostki kasetonowe

	Lp
	Opis urządzenia
	Wydajność chłodnicza
	Ilość
	Jednostka

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Jednostka zew.
	Min. 40,00
	1,00
	Szt.

	2
	Jednostka wew. Kasetonowa
	1,10
	2,00
	Szt.

	3
	Jednostka wew. Kasetonowa
	2,20
	6,00
	Szt.

	4
	Jednostka wew. Kasetonowa
	2,80
	5,00
	Szt.

	5
	Jednostka wew. Kasetonowa
	3,60
	4,00
	Szt.

	6
	Jednostka wew. Kasetonowa
	5,60
	2,00
	Szt.

	7
	Trójnik jedn. wew.
	n.d.
	15,00
	Szt.

	8
	Rozdzielacze
	n.d.
	14,00
	Szt.

	9
	Pilot przewodowy
	n.d.
	19,00
	Szt.

	PIĘTRO – jednostki ścienne

	Lp
	Opis urządzenia
	Wydajność chłodnicza
	Ilość
	Jednostka

	1
	2
	3
	4
	5

	10
	Jednostka zew.
	Min. 40,00
	1,00
	Szt.

	11
	Jednostka wew. Ścienna
	1,10
	2,00
	Szt.

	12
	Jednostka wew. Ścienna
	2,20
	4,00
	Szt.

	13
	Jednostka wew. Ścienna
	2,50
	4,00
	Szt.

	14
	Jednostka wew. Ścienna
	2,80
	2,00
	Szt.

	15
	Jednostka wew. Ścienna
	3,60
	2,00
	Szt.

	16
	Trójnik jedn. wew.
	n.d.
	11,00
	Szt.

	17
	Rozdzielacze
	n.d.
	10,00
	Szt.

	18
	Pilot przewodowy
	n.d.
	12,00
	Szt.

	19
	Sterownik centralny
	n.d.
	1,00
	Szt.

	20
	Interfejs komunikacyjny
	n.d.
	1,00
	Szt.


Ważne! Po zakończeniu montażu systemu klimatyzacyjnego uporządkowanie i przywrócenie do stanu poprzedzającego roboty (np. w miejscach przebijania ścian wypełnienie nadmiernych ubytków w strukturze ściany oraz ich zatynkowanie i zamalowanie, zamaskowanie rur od klimatyzacji biegnących wzdłuż ścian w miejscach ogólnie dostępnych takich jak korytarze oraz pomieszczenia służbowe).
Uwaga: Podane dane mają charakter pomocniczy i poglądowy – Wykonawca przed sporządzeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej oraz szczegółowych obliczeń we własnym zakresie.

C. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED

Roboty będą obejmować kompleksową modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy prowadzącą m.in do właściwego, zgodnego z normami  doboru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach biurowych.

Wymiana istniejącego wewnętrznego oświetlenia w budynku na energooszczędne  nowe oprawy typu LED, wymagana ilość punktów świetlnych ogółem: 186 szt., w tym oświetlenie alarmowo-ewakuacyjne (podane w PFU wielkości dot. liczby punktów świetlnych i ich mocy mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu maksymalnie o 10% podanej liczby punktów świetlnych, zmiana musi zostać uzasadniona przez wykonawcę i zaakceptowana w formie pisemnej przez Zamawiającego na etapie projektowania), o maksymalnej  mocy ogółem 5,79 kW po wymianie.
Zamówienie na oświetlenie obejmuje również: 

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego oświetlenia w budynku oraz harmonogramu realizacji robót instalacyjnych
- demontaż istniejących opraw

- po zakończeniu montażu nowych opraw uporządkowanie i przywrócenie do stanu poprzedzającego roboty (wyrównanie podłoża z wymalowaniem farbą pustych placów po zdemontowanych oprawach oraz  zatynkowanie miejsc po instalacjach –przewodach);

- wykonanie (po zakończeniu robot montażowo-budowlanych) badań i sprawdzeń oraz sporządzenie z przedmiotów badań i sprawdzeń stosownych protokołów w zakresie pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, w których zainstalowano nowe oświetlenia oraz niezbędne dokumenty związane z odbiorem robót, w tym dokumentacji powykonawczej;

- Niezbędna, tam gdzie jest to konieczne wymiana/przełożenie starej instalacji elektrycznej na nową , w niektórych pomieszczeniach budynku.

- zaprojektowanie i wykonanie wymiany oświetlenia korytarzy, pomieszczeń sanitarnych i technicznych z zastosowaniem opraw wyposażonych w moduły awaryjne (ewakuacyjne) i w oprawy awaryjne kierunkowe zapewniając natężenie oświetlenia  w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych i wzdłuż nich w taki sposób, aby umożliwić bezpieczny ruch w kierunku wyjścia do bezpiecznego miejsca ewakuacji, zgodnie z wymaganiami krajowych norm i przepisów.

 Nowy system oświetleniowy ma spełniać normy dotyczące m.in. właściwego natężenia oświetlenia  w budynkach użyteczności publicznej.
          Dzięki powyższej modernizacji zużycie energii elektrycznej zostanie szacunkowo obniżone o 40% w przypadku wymiany opraw świetlówkowych oraz o 70% w przypadku wymiany lamp żarówkowych.
Wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych nowo instalowanych opraw oświetleniowych:

· Parametr diody LED-współczynnik oddawania barw Ra wartość minimum 80

· Parametr diody LED – skuteczność świetlna minimum 120 lm/W

· Parametr diody LED – trwałość L70B50 minimum 50 000 godzin

· Parametr diody LED – prąd impulsowy IFP maximum 120 mA

· Parametr diody LED – preferowana temperatura barwowa CCT maximum 4000 K

· Wymienna konstrukcja panela LED jako płytki MPCB

·  Zastosowana oprawa LED wyposażona jest w elektronikę zapewniającą zabezpieczenie temperaturowe, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenie przeciążeniowe

· Parametr diody LED – materiał LED InGaN
Zamawiający pod pojęciem oprawa rozumie oprawę oświetleniową obejmującą urządzenia służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła wysyłanego przez źródło światła oraz do przyłączania do obwodu zasilającego.
Przykładowe rodzaje opraw LED do  zamontowania w ramach zadania (lub o równoważnych parametrach technicznych)):

Oprawa LED 6W
[image: image18.emf]
Charakterystyka LED

Sprawność oprawy η =100%

• Współczynnik odwzorowania barw Ra 80-89

• Trwałość źródła LED 50.000h (L70@25ºC)

• Skuteczność świetlna LED 120 lm/W

• Źródło światła zintegrowane z oprawą

• Do 80% niższe zużycie energii

Charakterystyka oprawy:

Natynkowa, sufitowa lub ścienna kompaktowa oprawa diodowa o wysokich parametrach (118 lm/W), charakteryzująca się zwartą konstrukcją.

Wyposażona w energooszczędne źródła światła. Podstawa stalowa, malowana proszkowo, specjalistyczny wysoce sprawny, wielowarstwowy

pryzmatyczny klosz zawierający odporną na promieniowanie UV osłonę PMMA oraz polipropylenową optykę, bądź jednowarstwowy

klosz mleczny PMMA wysoce odporny na promieniowanie UV. Temperatura barwowa 4000K, CRI>80, trwałość źródła LED 50000h

(L70@25°C).

• Odporność mechaniczna IK02

• Szczelność oprawy IP40

• Klosz: PMMA, mat lub przezroczysty

• Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały

• Temperatura barwowa CCT=4000K

• Całkowity strumień świetlny dla 8W/4000K = 850lm

• Klasa efektywności energetycznej (EEI): A

Wymiary oprawy 642x84x45
Oprawa LED 12W
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Charakterystyka LED

• Sprawność oprawy η =100%

• Współczynnik odwzorowania barw Ra 80-89

• Trwałość źródła LED 50.000h (L70@25ºC)

• Skuteczność świetlna LED 120 lm/W

• Źródło światła zintegrowane z oprawą

• Do 80% niższe zużycie energii

Charakterystyka oprawy

Natynkowa kwadratowa oprawa LED o wysokiej skuteczności świetlnej (104 lm/W), wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na

kolor szary, wyposażona w energooszczędne źródła światła, klosz opal wykonany z PMMA równomiernie rozprzestrzeniający światło oraz

zapewniający brak efektu olśnienia. Oprawa o charakterze dekoracyjnym dostępna w dwóch rozmiarach klosza oraz wykonaniu z radiowym

czujnikiem ruchu (RCR). Temperatura barwowa 4000K, CRI>80, trwałość źródła LED 50.000h (L70@25°C).

Odporność mechaniczna IK07

• Szczelność oprawy IP20

• Klosz opal PMMA

• Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo

• Temperatura barwowa CCT=4000K

• Całkowity strumień świetlny dla oprawy 12W/4000K = 1300lm

• Klasa efektywności energetycznej (EEI): A+

Wymiary oprawy 310x310x65
Okrągła oprawa LED 14W
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Charakterystyka LED

• Sprawność oprawy η =100%

• Współczynnik odwzorowania barw Ra 80-89

• Trwałość źródła LED 50.000h (L70@25ºC)

• Skuteczność świetlna LED 120 lm/W

• Źródło światła zintegrowane z oprawą

• Do 80% niższe zużycie energii

Charakterystyka oprawy

Natynkowa, okrągła plafoniera LED o wysokiej skuteczności świetlnej (100 lm/W), szczelności IP54 i zintegrowanym, energooszczędnym

źródle światła. Podstawa i pierścień wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować oprawie najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Dostępna w pięciu kolorach pierścienia, a także w wykonaniu z radiowym czujnikiem ruchu (RCR) lub PIR. Temperatura barwowa 4000K, CRI>80, trwałość źródła

LED 50.000h (L70@25°C).

Odporność mechaniczna IK10

• Szczelność oprawy IP54

• Klosz PC opal

• Korpus: tworzywo sztuczne

• Temperatura barwowa CCT=4000K

• Całkowity strumień świetlny dla 14W/4000K = 1450lm

• Klasa efektywności energetycznej (EEI): A

Wymiary oprawy 335x110
Oprawa LED 24W
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Charakterystyka LED

• Sprawność oprawy η =100%

• Współczynnik odwzorowania barw Ra 80-89

• Trwałość źródła LED 50.000h (L70@25ºC)

• Skuteczność świetlna LED 120 lm/W

• Źródło światła zintegrowane z oprawą

• Do 80% niższe zużycie energii

Charakterystyka oprawy

Natynkowa kwadratowa oprawa LED o wysokiej skuteczności świetlnej (104 lm/W), wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na

kolor szary, wyposażona w energooszczędne źródła światła, klosz opal wykonany z PMMA równomiernie rozprzestrzeniający światło oraz

zapewniający brak efektu olśnienia. Oprawa o charakterze dekoracyjnym dostępna w dwóch rozmiarach klosza oraz wykonaniu z radiowym
czujnikiem ruchu (RCR). Temperatura barwowa 4000K, CRI>80, trwałość źródła LED 50.000h (L70@25°C).

Odporność mechaniczna IK07

• Szczelność oprawy IP20

• Klosz opal PMMA

• Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo

• Temperatura barwowa CCT=4000K

• Całkowity strumień świetlny dla oprawy 24W/4000K = 2500lm

• Klasa efektywności energetycznej (EEI): A+

Wymiary oprawy 460x460x65
Oprawa LED 54W
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Charakterystyka LED

• Sprawność oprawy η =100%

• Współczynnik odwzorowania barw Ra 80-89

• Trwałość źródła LED 50.000h (L70@25ºC)

• Skuteczność świetlna LED 120 lm/W

• Źródło światła zintegrowane z oprawą

• Do 80% niższe zużycie energii

Charakterystyka oprawy

Natynkowa kwadratowa oprawa LED o wysokim strumieniu świetlnym (105 lm/W), wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na

kolor szary, wyposażona w energooszczędne źródła światła, przezroczysty klosz o wysokiej przepuszczalności oraz raster aluminiowy zapewniający

niski stopień olśnienia (UGR<19), temperatura barwowa 4000K, CRI>80, trwałość źródła LED 50000h (L70@25oC).

• Odporność mechaniczna IK 07

• Szczelność oprawy IP20

• Transparentny klosz PMMA połączony z aluminiowym

rastrem

• Obudowa stalowa malowana proszkowo

• Temperatura barwowa CCT=4000K

• Całkowity strumień świetlny:

- 5650 lm dla wersji 54W/4000K

• Klasa efektywności energetycznej (EEI): A+

Wymiary oprawy: 500x500x45
 Przykładowe oświetlenie alarmowo-ewakuacyjne:

Kwadra LED (specyfikacja)
[image: image23.png]



Zastosowanie:

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, w której źródłem światła są diody LED o dużej wydajności świetlnej, przeznaczona jest do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych po zaniku napięcia sieci, tj w trybie awaryjnym. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, jak i zakładach pracy. Dostępne są wykonania oprawy KWADRA LED różniące się rodzajem zastosowanych diod LED, kolimatorów światła oraz sposobu montowania: bezpośrednio na suficie, albo w suficie podwieszanym. 

D. Roboty dociepleniowe oraz wymiana stolarki okiennej
Wykonana zostanie termomodernizacja poddasza budynku. Wstawione będą nowe okna połaciowe. Wymiana istniejącej stolarki okiennej połaciowej na 3 szt. nowych okien PCV o łącznej pow. 3,15 m2 - współczynnik U po wyk. max. 0,90 [W/m2K].  Poddasze zostanie docieplone na stropie przy użyciu wełny mineralnej Ocieplenie przegród: powierzchnia docieplenia ogółem minimum 520 m2 , w tym: wełną mineralną stropu na poddaszu (20 cm gr., współczynnik przew. ciepła 0,034 [W/mK], współczynnik U po wyk. = 0,144 [W/m2K] . Zastosowany zostanie tzw. ciepły montaż okien, który pozwala na to, by okna energooszczędne zachowały swoje walory izolacyjne, czyli były szczelnie zamontowane. Termomodernizacja obniży zapotrzebowanie na energię końcową obiektu Urzędu Gminy.
Wykonawca wykona lub zakupi budki dla ptaków (23 szt.) które stanowić będą rekompensatę przyrodniczą wymaganą przez RDOŚ w Olsztynie. 15 budek lęgowych dla wróbli Passer domesticus, oraz mazurków, 4 budki półotwarte dla pliszki siwej, oraz 4 podwójne półki dla oknówek, które należy zawiesić na elewacji budynku na wschodniej i północnej ścianie.
1.1.3. Opis projektowanych zmian zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu wokół Budynku Urzędu Gminy w Barcianach, Barciany ul. Szkolna 3, Gmina Barciany Dz. nr 3-223/20  Obręb Barciany.
Opracowany teren instalacji PV będzie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich przez  planowane ogrodzenie z siatki. 
Powierzchnię utwardzoną tworzy projektowana powierzchnia pod miejsca postojowe, komunikacji wewnętrznej. Zaplanowano elementy zagospodarowania w zakresie zieleni w obrębie terenu o charakterze ozdobnym w postaci krzewów ozdobnych, na fragmentach terenu nieutwardzonego przewiduje się urządzić powierzchnie trawiaste.
Teren jest uzbrojony i w granicach placu manewrowego znajdują się sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieć wodociągowa i linia kablowa oświetlenia terenu.

1.2 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia
1.2.1. Ochrona środowiska, przyrody, krajobrazu

· w trakcie projektowania inwestycji należy zapewnić oszczędne wykorzystanie terenu zgodnie z wymogami art. 74 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

· w przypadku kolizji elementów inwestycji z istniejącą zielenią warunki jej ochrony lub odtworzenia należy uzgodnić w Wydziale Gospodarki Komunalnej UG w Barcianach
· ewentualna wycinka drzew i krzewów podlegających ochronie może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez właściwy tym sprawom organ administracyjny

1.2.2. Wymagania dotyczące ochrony osób trzecich

Wnioskowaną inwestycję należy zaplanować w taki sposób, aby jej realizacja w nieuzasadniony sposób nie pogorszyła warunków korzystania z nieruchomości, zarówno pod kątem obecnego sposobu ich użytkowania, jak i potencjalnego zagospodarowania w przyszłości, a projekt budowlany inwestycji powinien zapewnić zarówno w czasie budowy, jak i późniejszej eksploatacji, ochronę interesów osób trzecich, w szczególności poprzez:

a) ochronę przed pozbawieniem:

· dostępu do drogi publicznej

· możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności

· dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

b) ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie

c) ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

1.2.3. Usytuowanie i rozwiązania techniczne elementów inwestycji

·  nie mogą powodować przerw w normalnym funkcjonowaniu obiektu (po uzgodnieniu z użytkownikiem możliwe jest czasowe wyłączenie z eksploatacji określonych grup pomieszczeń).
·  muszą być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

· w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych wymagających aktualizacji warunków technicznych podłączenia do mediów należy wystąpić i uzyskać nowe warunki techniczne

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planowana modernizacja systemu energetycznego w budynku Urzędu Gminy w Barcianach służyć ma docelowemu obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej oraz cieplnej  w przedmiotowym obiekcie.

Modernizacja ma również na celu podwyższenie komfortu użytkowania obiektu oraz przynieść wymierne korzyści eksploatacyjne i ekonomiczne w zakresie oszczędności energii elektrycznej oraz cieplnej. Poprawienie sprawności systemu energetycznego ma również na celu obniżenie zapotrzebowania na Energię Pierwotną i niższą emisję CO2 do atmosfery i innych substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego. 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Oczekiwane przez Zamawiającego właściwości funkcjonalno-użytkowe planowanej inwestycji opisane zostały we wcześniejszej części programu funkcjonalno-użytkowego.

Kubatury, powierzchnie oraz wysokości pomieszczeń przeznaczonych do montażu urządzeń technologicznych systemu fotowoltaicznego i systemu klimatyzacji powinny wynikać z obowiązujących przepisów i norm właściwych dla charakteru zastosowanych rozwiązań projektowych.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej

Zakres wymaganej dokumentacji projektowej przedstawiono w punkcie 1 niniejszego

Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Dokumentacja projektowa musi spełniać następujące warunki:

2.1.1. Rozwiązania techniczne elementów inwestycji muszą być zaprojektowane zgodnie z:

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690, z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 207, poz. 2016 z dn. 21.11.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. nr 126, poz. 839)

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. nr 80, poz. 563)

· Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430),

· wymogami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 204 z poz. 2086 z późn. zm.),

· uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu, sieci uzbrojenia podziemnego  i nadziemnego, naturalnych spadków terenu, a także istniejących cieków i obszarów spływu wód powierzchniowych

· aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu

·  „Wytycznymi projektowania instalacji c.o.” – wymagania techniczne Instytutu Techniki Budowlanej”

·  „Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” – wymagania techniczne ITB”

· PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.

·  PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

· Materiały pomocnicze do uzgadniania projektów wentylacji mechanicznej zakładów żywienia zbiorowego w zakresie wymagań sanitarnohigienicznych, opracowane przez Stowarzyszenie rzeczoznawców Sanitarno-Higienicznych w Warszawie (20.02.2002r.)

· PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
· PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
· PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.
· Obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej

2.1.2. Forma dokumentacji technicznej

Cała dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim.

Treść dokumentacji będzie spełniać wymagania określone w:

· Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 207, poz. 2016 z dn. 21.11.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r.

· Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2005 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami

· Dokumentacja powinna mieć formę odpowiednio projektu budowlanego i wykonawczego poziomie szczegółowości uwzględniającym specyfikę przewidywanych robót i umożliwiającym ich realizację. Elementem projektu budowlanego powinna być informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane zgodnie z prawem budowlanym.

Projekty powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót oraz część opisową dotyczącą:

a. danego obiektu kubaturowego lub liniowego

b. rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych

c. detali architektonicznych oraz konstrukcyjnych

d. instalacji i wyposażenia technicznego

Wszystkie wartości fizyczne i wymiary umieszczone w dokumentacji zostaną podane w jednostkach zgodnych z układem SI.

Każda część dokumentacji, a więc każdy rysunek, każdy opis, specyfikacja i obliczenia oraz ich kolejne strony będzie jednoznacznie identyfikowalna za pomocą niepowtarzalnego oznaczenia i daty jej sporządzenia.

Edycja dokumentacji nastąpi w następującej ilości egzemplarzy:

a. projekt wykonawczy – 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD

b. dokumentacja powykonawcza – 2 egz.
Ponadto Wykonawca winien przedłożyć do akceptacji dla Zamawiającego:

a.
harmonogram rzeczowo-finansowy (dokument należy złożyć przed podpisaniem umowy na realizację robót)

b.
projektu zagospodarowania placu budowy

c.
projektu organizacji robót

d.
informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

e.
planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych

2.1.3. Uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji przez odpowiednie organy

Wykonawca na podstawie otrzymanego od Zamawiającego pełnomocnictwa będzie zobowiązany uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia (decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę) oraz pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu realizacji inwestycji. Jeżeli w toku realizacji zamówienia przepisy prawa obowiązującego w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania nowych uzgodnień i pozwoleń, to Wykonawca winien je uzyskać. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienie wzajemnego skoordynowania technicznego

wszystkich opracowań projektowych.

2.1.4. Przegląd dokumentacji projektowej przez Zamawiającego

Każda dokumentacja projektowa i inna sporządzona przez Wykonawcę, w tym rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane komputerowe będzie podlegała uzgodnieniu z Zamawiającym pod kątem zgodności z Programem Funkcjonalno - Użytkowym.

Wykonawca nie przystąpi do rzeczowej realizacji robót w oparciu o dokumentację zanim nie zostanie ona uzgodniona z Zamawiającym lub upoważnioną przez niego firmę lub osobę i nie uzyska wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń.

Cała odpowiedzialność za dostawy i prace budowlane realizowane w oparciu o dokumentację nieuzgodnioną z Zamawiającym spoczywa na Wykonawcy.

Dokumentacja sporządzona w formie papierowej zostanie przekazana Zamawiającemu do

uzgodnienia w następującej ilości egzemplarzy:

a. dokumentacja budowlana - 4 egz.

b. dokumentacja wykonawcza - 3 egz.

Dokumentacja musi być kompletna, to znaczy musi zawierać wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie i wszystkie wzmiankowane w niej inne części dokumentacji, chyba, że odnosi się do dokumentacji, która została już wcześniej uzgodniona bez uwag.

Jeżeli uzgodnienia w dokumentacjach adaptowanych straciły ważność, do obowiązków Wykonawcy należy ponowne ich uzyskanie.

W terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentacji Zamawiający zwróci do Wykonawcy jeden komplet kopii dokumentacji z naniesionym stanowiskiem Zamawiającego.

Terminu tego nie stosuje się, jeśli dokumentacja dostarczona Zamawiającemu nie jest kompletna. W takim przypadku dostarczona część dokumentacji pozostaje w zawieszeniu do czasu dostarczenia pozostałej brakującej części.

Przejrzana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa w formie papierowej opatrzona zostanie adnotacją: „Uzgodniono” albo „Uzgodniono z uwagami” albo „Do poprawy”.

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni Zamawiający nie zajmie stanowiska do przedłożonej dokumentacji, to Wykonawca ma prawo po upływie tego terminu wystąpić na piśmie do Zamawiającego z żądaniem zajęcia stanowiska. Jeśli Wykonawca przez następne 14 dni kalendarzowych od wysłania takiego żądania nie otrzyma odpowiedzi to może traktować dokumentację, której to dotyczyło za uzgodnioną przez Zamawiającego bez uwag.

Dokumentacja zwrócona jako „uzgodniona z uwagami” lub „do poprawy” musi zostać poprawiona przez Wykonawcę w ciągu 7 dni i ponownie przekazana Zamawiającemu do przejrzenia, a czas sprawdzenia ulega skróceniu do 3 dni, pod warunkiem, że dokumentacja jest kompletna.

Dokumentacja z adnotacją „uzgodniona z uwagami” jest uważana za zatwierdzoną w takim zakresie, którego uwagi nie dotyczą. Jeżeli jednak wprowadzone przez Wykonawcę poprawki wpłyną na tę część dokumentacji, do której nie było uwag, to Zamawiający może do niej również zgłosić zastrzeżenia.

2.1.5. Dokumentacja powykonawcza

Niezwłocznie po zakończeniu realizacji zamówienia, Wykonawca przekaże 2 kopie dokumentacji powykonawczej opatrzonej napisem „dokumentacja powykonawcza”.

W przypadku gdyby Wykonawca wprowadzał dalsze zmiany już po wykonaniu i przekazaniu tej dokumentacji, to zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej wersji.

W przypadku gdyby doszło do konieczności modyfikacji dokumentacji już po rozruchu to

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 2 kompletów dokumentacji zmodyfikowanej ostatecznie.

2.1.6. Instrukcje obsługi i konserwacji

1. Instrukcje obsługi i konserwacji wykona Wykonawca na własny koszt.
Instrukcje obsługi i konserwacji wykonana zostanie w języku polskim. 

Wszystkie instrukcje dostarczone z urządzeniami w języku innym niż polski Wykonawca przetłumaczy na własny koszt.

2. Instrukcje obsługi i konserwacji (DTR) powinny zawierać wszelkie informacje niezbędne do:

a. obsługi instalacji w warunkach normalnych i nietypowych

b. konserwowania (użytkowania) instalacji w odpowiedni sposób
c. napraw i modyfikacji

3. Dokumentacja musi zawierać, co najmniej następujące informacje:

a. opis instalacji

b. założenia projektowe

c. procedury postępowania we wszystkich możliwych normalnych i nietypowych warunkach łącznie z awarią

d. instrukcje eksploatacji

e. arkusze danych i specyfikacje

f. procedury prób które powinna wykonywać okresowo obsługa

g. nazwa producenta, typ, dane znamionowe, numer seryjny i DTR każdej zainstalowanej części

h. środki bezpieczeństwa

i. ustawienia alarmów i wyłączeń awaryjnych

j. funkcje procedury sterowania zdalnego i lokalnego

k. instrukcja części składowych i zapasowych

l. Instrukcja obsługi i BHP do powieszenia na ścianie obiektu

Instrukcje powinny zostać przekazane Zamawiającemu do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach przed rozruchem. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia wytypowanych przez Zmawiającego pracowników przewidzianych do obsługi urządzeń.

2.2. Wymagania ogólne w zakresie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją inwestycji.

Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy od wojewódzkiej drogi publicznej nr 591 przebiegającej w pobliżu, a możliwość doprowadzenia wody istnieje z sieci wodociągowej zlokalizowanej w granicach działki lub z wewnętrznej instalacji wodnej budynku. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

· organizacji robót budowlanych

· zabezpieczenia interesów osób trzecich

· ochrony środowiska,

· warunków bezpieczeństwa pracy,

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

· zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

· zabezpieczenia drogi dojazdowej do działki od następstw związanych z budową.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na lokalne wysypisko komunalne na koszt Wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry.

Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określi specyfikacja techniczna.

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10 ton/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych spowodowanych ruchem samochodów budowy.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

a. rozwiązania projektowe zawarte w wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekcie budowlanym) - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w rozwiązaniach materiałowych, detalach architektonicznych, instalacjach i wyposażeniu technicznym oraz robotach związanych z zagospodarowaniem terenu. Badana będzie również zgodność zaprojektowanych rozwiązań technicznych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy

b. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych

c. wyroby budowlane lub ich elementy np. na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową

d. sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

· odbiór częściowy

· odbiór końcowy

·  odbiór po okresie rękojmi

· odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

· użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy

·  jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych

· prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia

·  poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, Zamawiający ustali elementy rozliczeniowe na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy na roboty budowlane.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,

ew. dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy.

2.3. Wymagania Szczegółowe w zakresie warunków wykonania robót budowlanych

2.3.1. Roboty przygotowawcze

Termin rozpoczęcia robót zostanie określony w SIWZ na etapie ogłoszenia przetargu na

wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wywozu gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na lokalne wysypisko komunalne.. Istniejące przyłącze energetyczne (z opomiarowaniem) w budynku Urzędu może być wykorzystane na potrzeby budowy.

Roboty rozbiórkowe, demontażowe i montażowe nie mogą zakłócać funkcjonowania Urzędu Gminy oraz nie mogą stanowić utrudnienia i zagrożenia dla interesariuszy i pracowników.
Zastosowane w programie funkcjonalno-użytkowym określenie przedmiotu zamówienia przez ewentualne wskazanie typów urządzeń ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość  składania ofert równoważnych pod warunkiem , że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w programie. Wykonawca w związku z tym winien dołączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne  dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. 

Załącznik nr 1: Inwentaryzacja budowlana budynku ul. Szkolna 3 
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Załącznik nr 2: Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego Szkolna 3 
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Widok budynku od strony południowej (powyżej)
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Widok budynku od strony południowej (powyżej)
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Widok budynku od strony północnej (powyżej)
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Widok budynku od strony północnej (powyżej)
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Widok budynku od strony wschodniej  (powyżej)
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Widok budynku od strony zachodniej (powyżej)
Załącznik nr 3: Mapa w skali 1: 500 z zaznaczoną przykładową lokalizacją instalacji fotowoltaicznej
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Załącznik nr 4: Przykładowy schemat rozmieszczenia punktów świetlnych (rzut pomieszczeń)
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Przykładowe rozmieszczenie punktów świetlnych/ parter budynku
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Przykładowe rozmieszczenie punktów świetlnych/ poddasze budynku
Załącznik nr 4 : Plan BiOZ

ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH WEWNĘTRZNYCH I

ZEWNĘTRZNYCH.

1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz

poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robot, która musi odpowiadać wymaganiom

podanym w Dokumentacji Projektowej, oraz właściwym Normom Budowlanym, aprobatom

technicznym dostarczonym przez producentów zastosowanych materiałów i wyrobów oraz wytycznym

określonym w systemach przyjętych rozwiązań technicznych.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący

zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie z warunkami

BHP, ochrony przeciwpożarowej, a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu obiektów

istniejących.

1.2. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić się z nią pracowników w zakresie

wykonywanych przez nich robót.

1.3. Podstawowym aktem prawnym regulującym w sposób kompleksowy sprawy bezpieczeństwa i

higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.

Ustawa określa szczegółowe obowiązki zakładu pracy, obowiązki kierownika zakładu i osób dozoru

oraz obowiązki pracowników.

Za stan bhp w zakładzie odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu, do którego obowiązków należy

w szczególności:

organizowanie pracy w zakładzie w sposób zapewniający bezpieczne warunki pracy;

zapewnienie przestrzegania w zakładzie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

wydawanie poleceń usuwania stwierdzonych uchybień w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonania

tych poleceń;

zapewnienie wykonania zarządzeń wydawanych przez organ nadzoru.

Osobami dozoru w odniesieniu do urządzeń elektroenergetycznych są osoby kierujące czynnościami

osób wykonujące prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, czynności kontrolno-pomiarowych i

montażu oraz osoby sprawujące nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

elektroenergetycznych i energetycznych.

2. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem

instalacji elektrycznych

2.1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego

inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się

wykonywanie robót dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnienie co najmniej 20 osób albo

na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni1 z zachowaniem postanowień ustawy

Prawo Budowlane i aktów towarzyszących.

2.2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych przepisów ustawy

Prawo Budowlane) współdziałają ze sobą w z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie

przygotowania i realizacji budowy.

2.3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby

przebywające na terenie budowy.

2.4. Bezpośredni nadzór nad bhp na stanowisku pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz

mistrz budowlany, stosowanie do zakresów obowiązków.

3 .Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przyległego

3.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuję się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co

najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania dróg, wejść i przejść dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie właściwej wentylacji,

- zapewnienie łączności telefonicznej,

- urządzenia stanowisk materiałów i wyrobów.

3.2. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom

nieupoważnionym przynajmniej zgodnym z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

4. Warunki socjalne i higieniczne
4.1. Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracowników, zabrania

się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z zastrzeżeniem postanowień zawartych w

rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz.

401) oraz zapisów z wykonanej przez wykonawcę robót instrukcji bezpiecznego wykonywania robót

budowlanych.

4.2. Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub ochrona zdrowia osób wykonujących roboty budowlane,

albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robót, należy zapewnić osobom wykonującym takie

roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia mieszkalne2.
5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach

poddawanych remontowi lub przebudowie

5.1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegów mediów (gaz,

woda, energia elektryczna, ciepło itp.) i zapoznaje się z symbolami oznaczeń tych tras osoby

wykonujące roboty budowlane.

5.2. Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od

potrzeb, system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu

wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji

znajdujących się na terenie budowy, ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. Sprzęt gaśniczy i

instalacje do gaszenia pożaru należy regularnie sprawdzać zgodnie z wymaganiami producentów i

aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

5.3. Osoby wykonujące roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem branży elektrycznej nie

mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a

szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o

natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

5.4. W przestrzeniach zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą

zawartością tlenu lub występują czynniki o stężeniu nie przekraczających wartości dopuszczalnych,

osoba wykonująca zadanie powinna (powinno - musi) być obserwowana i asekurowana, w celu

zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

5.5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny być (muszą), w miarę

możliwości oświetlone światłem dziennym. Skrzydła otwieranych części okien nie mogą stanowić

zagrożenia dla pracowników.

Jeżeli Światało naturalne jest niewystarczające do prawidłowego wykonania robót oraz w porze

nocnej, należy stosować zgodnie z wymaganiami norm światło sztuczne.

W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i

budowa oraz sposób zasilania nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.

5.6. Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich

stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób lub przedmiotów. Sprawdzenia

należy dokonywać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przewie w pracy trwającej dłużej niż 7

dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku – po silnym wietrze, opadach śniegu lub

oblodzenia.

5.7. Stanowisko pracy powinno umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy ze

szczególnym uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

6. Instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

6.1. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny (należy rozumieć: muszą)

być zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły

zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników

przed porażeniem prądem elektrycznym.

6.2. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

a mianowicie:

a) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń

elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla osób Eksploatacji lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku pracy oraz inne

wymagania wynikające z przepisów odrębnych (instrukcję instalowanych urządzeń itp.).

6.3. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn

i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w

odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

a) 3m- dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV;

b) 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV;

c) 10m – da linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV;

d) 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 110kV;

e) dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV.

6.4. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych,

bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej

użytkownikiem (sieć będąca w zarządzaniu lub właścicielem sieci i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych).

6.5. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpieczyć

należy przed dostępem osób nie upoważnionych. Rozdzielnice te muszą być usytuowane w

odległości nie większej niż 50m od odbiorników energii. Musi być sporządzony wykaz osób

upoważnionych do otrzymania kluczy do pomieszczeń zainstalowanych urządzeń lub rozdzielnic.

Wykaz osób upoważnionych powinien znajdować się u kierownika budowy.

6.6. Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuję się w sposób

zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Przewody te należy

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.7. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa

odbywać się ma co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i odporności izolacji tych

urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, ponadto należy dokonywać kontroli i sprawdzeń w przypadku:

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i

mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne ponad miesiąc;

c) przed uruchomienie urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urządzeń ochronno-róznicowych w instalacji elektrycznej należy

sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

6.8. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym

powinny znajdować się u kierownika budowy, a dokonane naprawy i przeglądy musza być

odnotowane w książce konserwacji urządzeń.

6.9. Wszelkie prace wykonywane na lub w pobliżu czynnych sieci i urządzeń elektrycznych (sieci

będące pod lub w pobliżu napięcia) należy wykonywać tylko na polecenie pisemne zgodnie z

aktualnymi przepisami.
Załącznik nr 5: Harmonogram planowanych robót

	
	2017 r.

	Nazwa prac
	Styczeń
	Luty
	Marzec
	Kwiecień

	Demontaż starego oświetlenia i montaż nowego systemu oświetlenia LED (oprawy w pomieszczeniach budynku, oświetlenie alarmowo-ewakuacyjne)
	
	
	
	

	Montaż elementów systemu klimatyzacyjnego (jednostki centralne, klimatyzatory, orurowanie) 
	
	
	
	

	Uruchomienie systemu klimatyzacyjnego w budynku
	
	
	
	

	Montaż elementów systemu fotowoltaicznego (panele PV, akumulatory, inwertery, okablowanie)
	
	
	
	

	Uruchomienie systemu pozyskiwania energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych
	
	
	
	

	Prace modernizacyjne na poddaszu (docieplenie stropu poddasza, wymiana okien połaciowych na nowe 3 szt.)
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

TEMAT: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Urzedu
Gminy Barciany z wykorzystaniem systemu
fotowoltaicznego o mocy 29 kWp ”

LOKALIZACJA: Urzad Gminy w Barcianach ,ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany, Dz.
Nr 3-223/20 , obreb Barciany

NAZWY | KODY ZAMOWIENIA (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45232141-2 Roboty grzewcze

45251130-1 Instalacje wodne

45231110-9 Ktadzenie rurociggéw

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45330000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza
45321000-3 Izolacja cieplna

45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji czeSciowej powietrza
45261000 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych, izolacji wodoszczelnych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45453100-7 Instalacja rurociggéw

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

ZAMAWIAJACY: Gmina Barciany, ul. Szkolna 3,
11-410 Barciany
NIP: 742-207-69-63

AUTOR: inz. Roman Przytuta I*‘g{gggm II'T;I‘fTW
upr. bud. Nr 110/80/0L §13.1.4.a ins. Roman Droptosa

upr. Bud. Nr 201/94/0OL §13.1.4.a,b ,'f""l’“,?'w”;&,‘,%’%‘ﬁ’;.‘,“;‘.*:
nr nma. Nr § 142

Program Funkcjonalno - Uzytkowy sporzadzony wediug Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. (Dz.U. Nr
202, poz. 2072) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, z pézniejszymi zmianami

Grudzien 2016 r.
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