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ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO - U ŻYTKOWEGO: 

 

CZĘŚĆ I-OPISOWA 

CZĘŚĆ II- INFORMACYJNA 

 

CZĘŚĆ I- OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres prac instalacyjno-budowlanych                                                                                                                             

1.1.1. Opis stanu istniejącego 

1.1.2. Opis projektowanych zmian i rozwiązań technicznych 

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Ochrona środowiska, przyrody, krajobrazu 

1.2.2. Wymagania dotyczące ochrony osób trzecich 

1.2.3. Usytuowanie i rozwiązania techniczne elementów inwestycji 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej 

2.1.1. Podstawa do projektowania rozwiązań technicznych 

2.1.2. Forma dokumentacji technicznej 

2.1.3. Uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji przez odpowiednie organy 

2.1.4. Przegląd dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

2.1.5. Dokumentacja powykonawcza 

2.1.6. Instrukcje obsługi i konserwacji 

2.2. Wymagania ogólne w zakresie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3. Wymagania szczegółowe w zakresie warunków wykonania robót budowlanych i 

instalacyjnych 

2.3.1. Roboty przygotowawcze 

2.3.2. Roboty instalacyjne (pomieszczenie kotłownia oraz skład opału w ZS w Windzie) 

2.3.3. Roboty instalacyjne elektryczne 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA (NR  ZAŁ ĄCZNIKÓW) 

1. Kopia mapy terenu w skali 1:500 ZS Winda, rzut piwnic 1:100 z zaznaczonym 

docelowym pomieszczeniem, w którym zamontowane zostaną kotły na biomasę,  

2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego węzła cieplnego (kotłownia w Windzie) 

3. Informacja Bioz 

4.  Charakterystyka energetyczna dla budynku Zespołu Szkół w Windzie (przed 

modernizacją oraz po modernizacji) 

5. Harmonogram planowanych robót instalacyjno-budowlanych 

6. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane 

7. Schematy – rozmieszczenia kotłów i ideowy instalacji kotłów 

8. Poglądowy schemat proponowanego rozmieszczenia punktów świetlnych (rzut 

pomieszczeń w budynkach Zespołów Szkół w miejscowościach Drogosze, Winda i 

Mołtajny) 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie zrealizowanie robót 

instalacyjno-budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”)  pn. „II etap robót 

termomodernizacyjnych budynków Zespołów Szkół w miejscowościach Drogosze, 

Mołtajny i Winda, w Gminie Barciany” 

Na zakres przedmiotu zamówienia składają się integralnie związane elementy: 

1. wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (wykonawczej) wraz z 

uzyskaniem prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę 

2. kompleksowe roboty instalacyjno-budowlane w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację projektową z uzyskaniem zgody na użytkowanie 

3. pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji 

 

Zamówienie obejmuje następujące etapy: 

1. ETAP 1: 

o Sporządzenie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej (wykonawczej) 

2. ETAP 2: 

o Kompleksowe wykonanie robót instalacyjno-budowlanych w zakresie: 

a) Modernizacja oświetlenia w budynkach Zespołów Szkół w Drogoszach, Mołtajnach i 

Windzie - demontaż istniejących opraw wewnętrznych oraz montaż nowych, 

energooszczędnych opraw typu LED wraz systemem o regulowanych parametrach. 

b) Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolnym w Windzie, poprzez wymianę istniejących 

źródeł ciepła na 2 szt. kotły na biomasę o łącznej mocy 155 kW z osprzętem oraz 2 szt. 

pompy obiegowe i 1 szt.- pompa cyrkulacyjna. 

 

ETAP 1 

Opracowanie wielobran żowej dokumentacji technicznej obejmuj ącej: 

 

1. Wielobran żowy projekt wykonawczy w zakresie: 

- projekty branżowe: 

o projekty robót elektrycznych 
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o projekty instalacji elektrycznych i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i 

Automatyki 

o projekt wykonawczy modernizacji kotłowni w Zespole Szkolnym w Windzie 

 

2. Pozostałe elementy dokumentacji: 

−  informacje do Planów BIOZ 

− projekty wykonawcze w pełnym zakresie wyszczególnionym wyżej w punkcie 1 

(projekty uzupełniające i uszczegóławiające program funkcjonalno-użytkowy w 

rozwiązaniach materiałowych, detalach architektonicznych, instalacjach, 

wyposażeniu technicznym oraz robotach związanych z zagospodarowaniem 

terenu) 

− przedmiary dla robót budowlanych w pełnym zakresie określonym w projektach 

budowlanych i wykonawczych 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla robót budowlanych w pełnym 

zakresie określonym w projektach budowlanych i wykonawczych 

− dokumentacja powykonawcza 

− instrukcje obsługi i eksploatacji, DTR urządzeń. 

 

3. Uzyskanie prawomocnego zgłoszenia zamiaru budowy w zakresie niezb ędnym 

dla realizacji inwestycji. 

 

ETAP 2 

 

Kompleksowe wykonanie robót instalacyjno-budowlanyc h – w pełnym zakresie, 

zgodnym z opracowaną dokumentacją techniczną i Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry okre ślające zakres prac instalacyjno-

budowlanych 

 

1.1.1. Opis stanu istniej ącego 

 

A. Zespół Szkół w Drogoszach, Drogosze 40, 11-410 B arciany 

Zagospodarowanie terenu 

Budynek Zespołu Szkół w Drogoszach gm. Barciany, Drogosze 40  Dz. nr 25/4 Obręb 

ewidencyjny nr 10.  
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Teren przed budynkiem jest utwardzony i w chwili obecnej służy w części gospodarczej do 

obsługi istniejącej kotłowni z pompami ciepła. 

Teren jest uzbrojony i w granicach placu składowo-manewrowego znajdują się sieci 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieć wodociągowa i linia kablowa 

oświetlenia terenu. 

 

Budynek Szkolny wraz z hal ą sportow ą 

Jest obiektem wolnostojącym częściowo podpiwniczonym. 

Szkoła użytkowana jest w godzinach od 7:00 do 18:00. Po tych godzinach i w weekendy 

Szkoła jest nieczynna. W Zespole Szkół w Drogoszach zatrudnionych jest 20 osób 

personelu oraz obsługuje ok. 210 uczniów. 

Kubatura ogrzewana netto budynków wynosi 10814,73 m3, powierzchnia netto budynku  

wynosi 3596,30 m2 w tym ogrzewana 3485,50 m2. 

 

a.1. Oświetlenie wewn ętrzne w budynkach Zespołu Szkolnego 

Oświetlenie w ZS w Drogoszach, w całości opiera się na tradycyjnych i energochłonnych 

oprawach świetlówkowych oraz lampach żarówkowych. W sumie w budynkach Zespołu 

Szkolnego w Drogoszach zamontowanych jest: 431 szt. opraw świetlówkowych (368 szt. 

w budynku szkoły, 63 szt. w hali sportowej), 166 szt. opraw/lamp żarówkowych (112 szt. w 

budynku szkoły, 54 szt. w hali sportowej). 

 

 

B. Zespół Szkół w Mołtajnach, Mołtajny 1, 11-410 Ba rciany 

Zagospodarowanie terenu 

Budynki Zespołu Szkół w Mołtajnach gm. Barciany, Mołtajny 1  Dz. nr 138 Obręb 

ewidencyjny nr 33 Mołtajny.  

Teren przed budynkiem jest utwardzony i w chwili obecnej służy w części gospodarczej do 

obsługi istniejących kotłowni z zainstalowanymi pompami ciepła. 

Teren jest uzbrojony i w granicach placu składowo-manewrowego znajdują się sieci 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieć wodociągowa i linia kablowa 

oświetlenia terenu. 

 

 

Budynek Szkolny wraz z hal ą sportow ą 

Jest obiektem wolnostojącym częściowo podpiwniczonym. 
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Kotłownie oraz pomieszczenia gospodarcze znajdują się w piwnicy budynku szkoły 

(kotłownia z pompami ciepła) oraz parterze w części gospodarczej przylegającej do hali 

sportowej .Szkoła użytkowana jest w godzinach od 7:00 do 18:00. Po tych godzinach  i w 

weekendy Szkoła jest nieczynna. W Zespole Szkół w Mołtajnach zatrudnionych jest 22 

nauczycieli i 4 osoby personelu, którzy obsługują łącznie ok.180 uczniów. 

Kubatura ogrzewana netto obu budynków wynosi łącznie 8556,6 m3, w tym: w budynku 

szkoły 2735,9 m3 , w hali sportowej 5820,7 m3. 

Powierzchnia netto obu budynków wynosi łącznie 1994,3 m2 w tym: budynek szkoły 903,8 

m2 , hala sportowa 1090,5 m2 

  

b.1. Oświetlenie wewn ętrzne w budynkach Zespołu Szkolnego 

Oświetlenie w ZS w Mołtajnach, w całości opiera się na tradycyjnych i energochłonnych 

oprawach świetlówkowych oraz lampach żarówkowych. W budynkach Zespołu Szkolnego 

w Mołtajnach przewidziana jest częściowa wymiana oświetlenia w wybranych 

pomieszczeniach (w sumie 61 szt. opraw świetlówkowych, 8 szt. opraw/lamp 

żarówkowych). 

 

C. Zespół Szkół w Windzie, Winda, 11-410 Barciany 

Zagospodarowanie terenu 

Budynek Zespołu Szkół w Windzie, gm. Barciany Winda 6, 11-410 Barciany Działka nr 

84/1 

Teren przed budynkiem jest utwardzony i w chwili obecnej służy w części gospodarczej do 

obsługi istniejącej kotłowni węglowej. 

Teren jest uzbrojony i w granicach placu składowo-manewrowego znajdują się sieci 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieć wodociągowa i linia kablowa 

oświetlenia terenu. 

 

Budynek szkoły i hala sportowa 

Budynek Szkoły zastał wybudowany w 1998r. jako obiekt o konstrukcji tradycyjnej, 

dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Obok obiektu 

Szkoły zlokalizowana została hala sportowa rozbudowana również w 1998 r. 

 W części podpiwniczonej zlokalizowane zostały, szatnie, natryski oraz kotłownia, 

pomieszczenia gospodarcze, na parterze kuchnia, jadalnie, gabinety, pracownie, na 

poddaszu sale lekcyjne, pomieszczenia gospodarcze, biblioteka, pokój nauczycielski, 

przedszkole. 
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W hali sportowej znajduje się magazyn sportowy i pokój nauczyciela w-f. 

Szkoła użytkowana jest w godzinach od 7:00 do 18:00. Po tych godzinach  i w weekendy 

Szkoła jest nieczynna. W Zespole Szkół w Windzie zatrudnionych jest 19 nauczycieli i 4 

osoby personelu, którzy obsługują łącznie ok. 110 uczniów. 

Podział powierzchni użytkowej: strefa szkoła: 1410,90 m2 strefa komunikacja: 483,60 m2. 

Kubatura budynku: netto 7050,3 m3 , brutto 8396,1 m3 

 

c.1. Oświetlenie wewn ętrzne w budynkach Zespołu Szkolnego 

Oświetlenie w ZS w Windzie, w całości opiera się na tradycyjnych i energochłonnych 

oprawach świetlówkowych oraz lampach żarówkowych. W sumie w budynkach Zespołu 

Szkolne w Windzie zamontowanych jest: 261 szt. opraw świetlówkowych, 42 szt. 

oprawy/lampy żarówkowe. 

 

c.2. Kotłownia oraz instalacje CO i CWU 

KOTŁOWNIA  

 Budynek szkoły i hali sportowej ogrzewany jest z lokalnej kotłowni węglowej, 

składającej się z dwóch kotłów na paliwo stałe o mocy ok. 200 kW ogółem służących do 

ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej budynku hali sportowej i szkoły. 

INSTALACJE C.O I C.W.U 

 Budynek ogrzewany, instalacja zaprojektowana w systemie zamkniętym, jako 

temperatura zasilania/powrotu przyjęto 90/70 °C, zasobnik CWU o pojemności 100 l 

(znajdujący się w pomieszczeniu składu opału), pompy cyrkulacyjne oraz obiegowe, piony 

i gałązki grzejnikowe z rur stalowych, grzejniki żeliwne, obiegi podzielone na dwa 

niezależne systemy sterowane ręcznie. 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej: 

a) budynek szkoły i hali sportowej w około 60 % podgrzewanie w podgrzewaczach 

akumulacyjnych (stołówka, wc) oraz ok. 40 % z kotłowni węglowej w sezonie grzewczym 

 

1.1.2. Opis projektowanych zmian i rozwi ązań technicznych 

 

OŚWIETLENIE 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w zakresie zaprojektowania i wymiany 

istniejącego oświetlenia w budynkach Zespołów Szkół w Drogoszach, Mołtajnach 

(wymiana częściowa) i Windzie, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i mocy 

opraw z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności 
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oświetlenia. Wymagana ilość punktów świetlnych ogółem: 1087 szt.  (podane w PFU 

wielkości dot. liczby punktów świetlnych i ich mocy mogą ulec zwiększeniu lub 

zmniejszeniu maksymalnie o 10%, zmiana musi zostać uzasadniona przez wykonawcę i 

zaakceptowana przez Zamawiającego na etapie projektowania). 

W Zespole Szkół w Drogoszach liczba nowo zainstalowanych opraw LED po zakończeniu 

robót powinna wynosić 570 szt.,  o łącznej mocy nie przekraczającej 22,57 kW. 

W Zespole Szkół w Mołtajnach liczba nowo zainstalowanych opraw LED po zakończeniu 

robót powinna wynosić 85 szt., o łącznej mocy nie przekraczającej 3,83 kW 

W Zespole Szkół w Windzie liczba nowo zainstalowanych opraw LED po zakończeniu 

robót powinna wynosić 432 szt.,  o łącznej mocy nie przekraczającej 12,57 kW. 

Podane wartości są zgodne z Audytem Efektywności Ekologicznej stanowiącego załącznik 

do SIWZ. Lokalizacja poszczególnych opraw powinna być zgodna ze szczegółowymi 

wytycznymi zawartymi w Audycie, gdzie wskazano pomieszczenia i ciągi komunikacyjne 

przewidziane do montażu nowych opraw LED. 

Zamówienie na o świetlenie obejmuje:  

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego oświetlenia w poszczególnych budynkach oraz 

harmonogramu realizacji robót instalacyjno-budowlanych;  

- opracowanie projektów wykonawczych, kosztorysów oraz przedmiarów robót związanych 

z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne z zastosowaniem nowych 

bardziej efektywnych świetlówek kompaktowych (niezintegrowanych) oraz 

przystosowanych do nich opraw z wbudowanym statecznikiem elektronicznym, odrębnie 

dla każdego budynku zgodnie z zaleceniami z Audytu Efektywności Ekologicznej 

stanowiącego załącznik do SIWZ, wymaganiami Zamawiającego z uwzględnieniem 

wymagań dotyczących natężenia oświetlenia w budynkach oświatowych, ochrony przed 

olśnieniem (szczególnie w pomieszczeniach w których ma miejsce nauka i praca przy 

ekranach monitorów);  

- Zamawiający pod pojęciem oprawa rozumie oprawę oświetleniową obejmującą 

urządzenia służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła wysyłanego przez 

źródło światła oraz do przyłączania do obwodu zasilającego;  

- Zamawiający zastrzega, by wykonane w ramach przedmiotu zamówienia oświetlenie 

zagwarantowało zużycie energii elektrycznej na poziomie nie wyższym niż wskazane w 

Audycie Efektywności Ekologicznej stanowiącego załączniki do SIWZ;  

- przedstawienie dokumentacji wykonawczej do akceptacji Zamawiającego oraz inspektora 

nadzoru inwestorskiego; 

- przygotowanie stanowiska pracy dla wymiany opraw; 
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- demontaż istniejących opraw ze świetlówkami liniowymi z zapłonem indukcyjnym i 

żarowym, żarówek i innych źródeł światła, oraz montaż w ich miejsce opraw ze 

statecznikiem elektronicznym oraz świetlówkami kompaktowymi o mniejszym poborze 

mocy, z możliwością wielokrotnego załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia 

żywotności źródeł światła, brakiem efektu pulsowania światła, niska temperaturą oprawy w 

trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), większą odporności na wahania napięcia, z 

dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia; 

- po zakończeniu montażu uporządkowanie i przywrócenie do stanu poprzedzającego 

roboty (wyrównanie podłoża z wymalowaniem farbą pustych placów po ewentualnie 

zdemontowanych oprawach); 

- wykonanie (po zakończeniu robot montażowo-budowlanych) badań i sprawdzeń oraz 

sporządzenie z przedmiotów badań i sprawdzeń stosownych protokołów w zakresie 

pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, w których zainstalowano nowe 

oświetlenia oraz niezbędne dokumenty związane z odbiorem robót, w tym dokumentacji 

powykonawczej; 

- zaprojektowanie i wykonanie systemu czujników ruchu na ciągach komunikacyjnych 

(klatki schodowe i korytarze) które będą sterowały oświetleniem, aby zapewnić optymalne 

i oszczędne wykorzystanie systemu oświetleniowego na ciągach komunikacyjnych; 

- zaprojektowanie i wykonanie wymiany oświetlenia korytarzy z zastosowaniem opraw 

wyposażonych w moduły awaryjne (ewakuacyjne) wyłącznie w Zespole Szkół w 

Drogoszach, zapewniając natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdłuż nich 

w taki sposób, aby umożliwić bezpieczny ruch w kierunku wyjścia do bezpiecznego 

miejsca ewakuacji, zgodnie z wymaganiami krajowych norm i przepisów  

- udzielenie 60 miesi ęcy gwarancji na przedmiot zamówienia; 

 

KOTŁOWNIA W WINDZIE 

Lokalizację nowej kotłowni zasilanej przez kotły na biomasę przewiduje się w 

pomieszczeniach obecnej kotłowni węglowej oraz przylegającego składu opału.  

Budowa nowego źródła ciepła wymagać będzie wykonania szeregu robót budowlanych 

oraz adaptacyjnych związanych z przyjętą technologią kotłowni. 

W zakresie robót budowlanych znajdą się: 

A. Roboty rozbiórkowe: 

− demontaż kotłowni węglowej, 

B. Roboty budowlane:  

− adaptacja pomieszczeń piwnicznych dla kotłowni na kotły na biomasę 
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polegająca na wykonaniu nowych instalacji prądowych, posadzek itp. 

− Przystosowanie składu opału do przechowywania stałego paliwa do kotłów na 

biomasę , posadowienie silosa na zrębki/pellet. 

C. Roboty instalacyjne: 

− zaprojektowanie technologii oraz instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i 

Automatyki dla źródła ciepła (kotły na biomasę), 

− demontaż istniejących kotłów, rurarzu i wyposażenia kotłowni, 

− demontaż wymiennika c.w.u., 

− demontaż naczyń wyrównawczych systemu zamkniętego, 

− montaż zasobnika warstwowego c.w.u., 

− montaż buforów energii cieplnej, 

−  wykonanie zabezpieczenia źródła ciepła przed wzrostem ciśnienia przy 

założeniu pracy w systemie zamkniętym, 

− montaż 2 kotłów na biomasę o mocy łącznej minimum 155 kW, 

− montaż pomp obiegowych- 2 szt., ładujących zasobniki (wymienniki ciepła) 

c.w.u., pompy cyrkulacyjnej c.w.u. – 1 szt., 

− montaż instalacji elektrycznej oraz Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i 

Automatyki. 

 

1. Źródło ciepła 

Wszelkie działania modernizacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane z 

uwzględnieniem aktualnych norm i przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) z późniejszymi 

zmianami. 

Kotłownia będzie wyposażona w 2 kotły na biomasę o mocy 155kW w sumie, z czego: 

główny kocioł będzie miał moc minimum 100 kW, pomocniczy kocioł będzie miał moc 

minimum 55 kW. Ponadto zainstalowany zostanie osprzęt umożliwiający sprawne 

funkcjonowanie kotłowni i jej przyłączenie do systemu grzewczego ZS w Windzie, w tym 2 

szt. pompy obiegowe i 1 szt. pompa cyrkulacyjna. Zamontowany zostanie nowy zasobnik 

do CWU o pojemności minimum 400l. 

Wykonawca zapewni 60 miesięcy gwarancji na całość wykonanych robót instalacyjnych. 

Szczegółowe warunki gwarancji będą przedmiotem akceptacji Zamawiającego. 

Modernizowany węzeł cieplny oparty na kotły na biomasę stanowić ma podstawowe źródło 

grzewcze,  zabezpieczać będzie zapotrzebowanie na ciepło obiektu w zakresie 

ogrzewania i przygotowania c.w.u (minimum  40% zapotrzebowania w okresie 
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grzewczym). 

Proponowana budowa kotłów i dane techniczne 
Konstrukcja kotłów powinna zostać wykonana z myślą o wysokim komforcie cieplnym, 

eksploatacyjnym oraz z dbałością o ekologię. Kocioł powinien mieć budowę trzy ciągową 

w postaci kopertowych kanałów konwekcyjnych, stanowiących powierzchnię wymiany 

ciepła. Kocioł powinien być wyposażony frontu w drzwiczki do komory spalania, wyczystkę 

kanałów konwekcyjnych oraz drzwiczki popielnik. Drzwiczki narażone na wysoką 

temperaturę muszą być wyposażone w ochraniacze ogniowe. 

Do uszczelnienia drzwiczek powinno być zastosowane szczeliwo z włókna mineralnego. 

Korpus kotła należy wykonać z atestowanych stali i spawać w osłonie argonu. Kocioł 

powinien być wyposażony w automatyczny palnik rynnowy z podajnikiem ślimakowym. 

Kocioł powinien posiadać sterownik obsługujący pracę palnika i podajnika a także 

zapewnia obsługę pompy c.o.  i c.w.u. i współpracuje z termostatem pokojowym. Powinna 

istnieć możliwość zamontowania modułu pogodowego sterującego zaworem mieszającym. 

 

Wymagania techniczne (dane techniczne): 

Liczba kotłów: 2 szt. 

Moc kotłów: w sumie 155 kW, 

Pojemność wodna: ok. 360 dm3 (kocioł główny), ok. 190 dm3 (kocioł pomocniczy) 

Ciśnienie dopuszczalne: 2 bary 

Min. Temperatura zasilania: 65 o C 

Maks. Temperatura zasilania: 90 o C 

Temperatura spalin przy mocy nominalnej: ok. 180-340 oC 

Temperatura spalin przy mocy minimalnej: ok. 100-140 oC 

Opór po stronie wody; ∆t=10K: 2÷20 mbar 

Opór po stronie wody; ∆t=20K: 0,5÷5 mbar 

Podciśnienie kominowe: 25-30 Pa (kocioł główny), 20-25 Pa (kocioł pomocniczy) 

Klasa sprawności, emisji: nie gorsza niż klasa sprawności cieplnej 3, 

Orientacyjny czas pracy na jednym załadunku: min. 20h (kocioł główny), min. 24h (kocioł 

pomocniczy) 

Zużycie paliwa (przy mocy znamionowej na brykietach trocinowych): maks. 28 kg/h (kocioł 

główny), maks. 16 kg/h (kocioł pomocniczy) 

 

2. Energia elektryczna: 

− przed przystąpieniem do sporządzania projektu należy sporządzić bilans 

zapotrzebowania mocy elektrycznej, rozeznać możliwość zasilania projektowanych 

urządzeń z istniejącej rozdzielni elektrycznej i przygotować ewentualne wystąpienie 

do właściwego Zakładu Energetycznego  o zmianę warunków zasilania 
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1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

 

1.2.1. Ochrona środowiska, przyrody, krajobrazu 

− w trakcie projektowania inwestycji należy zapewnić oszczędne wykorzystanie 

terenu zgodnie z wymogami art. 74 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska 

− w przypadku kolizji elementów inwestycji z istniejącą zielenią warunki jej ochrony 

lub odtworzenia należy uzgodnić w Wydziale Gospodarki Komunalnej UG w 

Barcianach 

− ewentualna wycinka drzew i krzewów podlegających ochronie może nastąpić po 

uzyskaniu zezwolenia wydanego przez właściwy tym sprawom organ 

administracyjny 

 

 

1.2.2. Wymagania dotycz ące ochrony osób trzecich 

Wnioskowaną inwestycję należy zaplanować w taki sposób, aby jej realizacja w 

nieuzasadniony sposób nie pogorszyła warunków korzystania z nieruchomości, zarówno 

pod kątem obecnego sposobu ich użytkowania, jak i potencjalnego zagospodarowania w 

przyszłości, a projekt budowlany inwestycji powinien zapewnić zarówno w czasie budowy, 

jak i późniejszej eksploatacji, ochronę interesów osób trzecich, w szczególności poprzez: 

a) ochronę przed pozbawieniem: 

− dostępu do drogi publicznej 

− możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności 

− dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 

b) ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie 

c) ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby 

 

1.2.3. Usytuowanie i rozwi ązania techniczne elementów inwestycji 

−  nie mogą powodować przerw w normalnym funkcjonowaniu obiektów (po 

uzgodnieniu z użytkownikiem możliwe jest chwilowe wyłączenie z eksploatacji 

określonych grup pomieszczeń), prace powinny zostać wykonane po zakończeniu 

okresu grzewczego i w okresie letnim w czasie przerwy wakacyjnej 

−  muszą być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz z 
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miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

− w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych wymagających aktualizacji 

warunków technicznych podłączenia do mediów należy wystąpić i uzyskać nowe 

warunki techniczne 

 

1.3. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe 

Modernizacja systemu oświetleniowego w Zespołach Szkół w Drogoszach, Mołtajnach i 

Windzie ma obniżyć koszty utrzymania budynków poprzez zmniejszone zapotrzebowanie 

na energię elektryczną. Nowoczesne oświetlenie ma podnieść komfort nauki i pracy 

użytkowników budynków oraz zapewnić poziom natężenia światła zgodny z 

obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

Planowana modernizacja systemu cieplnego w budynku Zespołu Szkół w Windzie służyć 

ma docelowemu obniżeniu kosztów wytwarzania i przesyłania energii cieplnej na potrzeby 

ogrzewania i przygotowania c.w.u. w obiekcie. 

Modernizacja ma również na celu podwyższenie komfortu użytkowania obiektu oraz 

przynieść wymierne korzyści eksploatacyjne i ekonomiczne w zakresie oszczędności 

energii cieplnej. Poprawienie sprawności systemu grzewczego ma również na celu 

obniżenie zapotrzebowania na Energię Pierwotną i mniejszą emisję CO2 do atmosfery i 

innych substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego.  

 

Kotłownia musi pracować w systemie automatycznym, z dozorem technicznym 

ograniczonym do kontroli poprawności pracy urządzeń technologicznych i systemu 

Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki. 

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń ma przyczynić się do znacznego ograniczenia 

emisji substancji szkodliwych do otoczenia. 

 

1.4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe 

Oczekiwane przez Zamawiającego właściwości funkcjonalno-użytkowe planowanej 

inwestycji opisane zostały we wcześniejszej części programu funkcjonalno-użytkowego. 

Kubatury, powierzchnie oraz wysokości pomieszczeń przeznaczonych do montażu 

urządzeń technologicznych kotłowni powinny wynikać z obowiązujących przepisów i norm 

właściwych dla charakteru zastosowanych rozwiązań projektowych. 

 

2. Wymagania Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
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2.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji projektow ej 

Zakres wymaganej dokumentacji projektowej przedstawiono w punkcie 1 niniejszego 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Dokumentacja projektowa musi spełniać następujące warunki: 

 

2.1.1. Rozwi ązania techniczne elementów inwestycji musz ą być zaprojektowane 

zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. 

nr 75, poz. 690, z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 207, poz. 2016 z dn. 

21.11.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane z 

późniejszymi zmianami 

− § 26 Rozporządzenia o ogólnych przepisach BHP 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 1998 r. nr 126, poz. 839) 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca  

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. nr 80, poz. 563) 

− Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430), 

− wymogami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Publicznych (tj. Dz. U. z 2004 

r. nr 204 z poz. 2086 z późn. zm.), 

− uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu, sieci uzbrojenia 

podziemnego  i nadziemnego, naturalnych spadków terenu, a także istniejących 

cieków i obszarów spływu wód powierzchniowych 

− aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu 

−  „Wytycznymi projektowania instalacji c.o.” – wymagania techniczne Instytutu 

Techniki Budowlanej” 

−  „Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” – wymagania 

techniczne ITB” 

− PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 
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−  PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 

przed porażeniem prądem elektrycznym. 

− PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – część 1. 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

− PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia 

zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 

− PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. 

− Obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 

 

2.1.2. Forma dokumentacji technicznej 

 

Cała dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim. 

Treść dokumentacji będzie spełniać wymagania określone w: 

− Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 207, poz. 2016 z dn. 

21.11.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane z 

późniejszymi zmianami 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998 r. 

− Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655) z późniejszymi zmianami 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2005 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 

1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego, z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 

1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z 

późniejszymi zmianami 

− Dokumentacja powinna mieć formę odpowiednio projektu budowlanego i 

wykonawczego poziomie szczegółowości uwzględniającym specyfikę 
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przewidywanych robót i umożliwiającym ich realizację. Elementem projektu 

budowlanego powinna być informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane zgodnie z prawem 

budowlanym. 

 

Projekty powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót 

oraz część opisową dotyczącą: 

a. danego obiektu kubaturowego lub liniowego 

b. rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych 

c. detali architektonicznych oraz konstrukcyjnych 

d. instalacji i wyposażenia technicznego 

 

Wszystkie wartości fizyczne i wymiary umieszczone w dokumentacji zostaną podane w 

jednostkach zgodnych z układem SI. 

Każda część dokumentacji, a więc każdy rysunek, każdy opis, specyfikacja i obliczenia 

oraz ich kolejne strony będzie jednoznacznie identyfikowalna za pomocą 

niepowtarzalnego oznaczenia i daty jej sporządzenia. 

 

Edycja dokumentacji nastąpi w następującej ilości egzemplarzy: 

a. projekt budowlany – 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD 

b. projekt wykonawczy – 3 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD 

c. dokumentacja powykonawcza – 2 egz. 

Ponadto Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji dla Zamawiającego: 

a. harmonogram rzeczowo-finansowy (!!!dokument nale ży zło żyć przed 

podpisaniem umowy na realizacj ę robót!!!) 

b. projektu zagospodarowania placu budowy 

c. projektu organizacji robót 

d. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

e. planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych 

 

2.1.3. Uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji prz ez odpowiednie organy 

Wykonawca na podstawie otrzymanego od Zamawiającego pełnomocnictwa będzie 

zobowiązany uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia (np. decyzja o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego wykonawczego i udzieleniu pozwolenia na budowę) 

oraz pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu realizacji inwestycji. Jeżeli w toku 
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realizacji zamówienia przepisy prawa obowiązującego w Polsce wprowadzą obowiązek 

uzyskania nowych uzgodnień i pozwoleń, to Wykonawca winien je uzyskać. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienie wzajemnego skoordynowania technicznego 

wszystkich opracowań projektowych. 

 

2.1.4. Przegl ąd dokumentacji projektowej przez Zamawiaj ącego 

Każda dokumentacja projektowa i inna sporządzona przez Wykonawcę, w tym rysunki, 

opisy, obliczenia, wykazy i dane komputerowe będzie podlegała uzgodnieniu z 

Zamawiającym pod kątem zgodności z Programem Funkcjonalno - Użytkowym. 

Wykonawca nie przystąpi do rzeczowej realizacji robót w oparciu o dokumentację zanim 

nie zostanie ona uzgodniona z Zamawiającym lub upoważnioną przez niego firmę lub 

osobę i nie uzyska wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. 

Cała odpowiedzialność za dostawy i prace realizowane w oparciu o dokumentację 

nieuzgodnioną z Zamawiającym spoczywa na Wykonawcy. 

Dokumentacja sporządzona w formie papierowej zostanie przekazana Zamawiającemu do 

uzgodnienia w następującej ilości egzemplarzy: 

a. dokumentacja budowlana - 4 egz. 

b. dokumentacja wykonawcza - 3 egz. 

Dokumentacja musi być kompletna, to znaczy musi zawierać wszystkie wymagane 

uzgodnienia, opinie i wszystkie wzmiankowane w niej inne części dokumentacji, chyba, że 

odnosi się do dokumentacji, która została już wcześniej uzgodniona bez uwag. 

Jeżeli uzgodnienia w dokumentacjach adaptowanych straciły ważność, do obowiązków 

Wykonawcy należy ponowne ich uzyskanie. 

W terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentacji Zamawiający zwróci do 

Wykonawcy jeden komplet kopii dokumentacji z naniesionym stanowiskiem 

Zamawiającego. 

Terminu tego nie stosuje się, jeśli dokumentacja dostarczona Zamawiającemu nie jest 

kompletna. W takim przypadku dostarczona część dokumentacji pozostaje w zawieszeniu 

do czasu dostarczenia pozostałej brakującej części. 

Przejrzana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa w formie papierowej 

opatrzona zostanie adnotacją: „Uzgodniono” albo „Uzgodniono z uwagami” albo „Do 

poprawy”. 

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni Zamawiający nie zajmie stanowiska do przedłożonej 
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dokumentacji, to Wykonawca ma prawo po upływie tego terminu wystąpić na piśmie do 

Zamawiającego z żądaniem zajęcia stanowiska. Jeśli Wykonawca przez następne 14 dni 

kalendarzowych od wysłania takiego żądania nie otrzyma odpowiedzi to może traktować 

dokumentację, której to dotyczyło za uzgodnioną przez Zamawiającego bez uwag. 

Dokumentacja zwrócona jako „uzgodniona z uwagami” lub „do poprawy” musi zostać 

poprawiona przez Wykonawcę w ciągu 7 dni i ponownie przekazana Zamawiającemu do 

przejrzenia, a czas sprawdzenia ulega skróceniu do 3 dni, pod warunkiem, że 

dokumentacja jest kompletna. 

Dokumentacja z adnotacją „uzgodniona z uwagami” jest uważana za zatwierdzoną w 

takim zakresie, którego uwagi nie dotyczą. Jeżeli jednak wprowadzone przez Wykonawcę 

poprawki wpłyną na tę część dokumentacji, do której nie było uwag, to Zamawiający może 

do niej również zgłosić zastrzeżenia. 

 

2.1.5. Dokumentacja powykonawcza 

Niezwłocznie po zakończeniu realizacji zamówienia, Wykonawca przekaże 2 kopie 

dokumentacji powykonawczej opatrzonej napisem „dokumentacja powykonawcza”. 

W przypadku gdyby Wykonawca wprowadzał dalsze zmiany już po wykonaniu i 

przekazaniu tej dokumentacji, to zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej wersji. 

W przypadku gdyby doszło do konieczności modyfikacji dokumentacji już po rozruchu to 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 2 kompletów dokumentacji zmodyfikowanej 

ostatecznie. 

 

2.1.6. Instrukcje obsługi i konserwacji 

1. Instrukcje obsługi i konserwacji wykona Wykonawca na własny koszt. 

Instrukcje obsługi i konserwacji wykonana zostanie w języku polskim.  

Wszystkie instrukcje dostarczone z urządzeniami w języku innym niż polski 

Wykonawca przetłumaczy na własny koszt. 

 

2. Instrukcje obsługi i konserwacji (DTR) powinny zawierać wszelkie informacje 

niezbędne do: 

a. obsługi instalacji w warunkach normalnych i nietypowych 

b. konserwowania (użytkowania) instalacji w odpowiedni sposób 

c. napraw i modyfikacji 

3. Dokumentacja musi zawierać, co najmniej następujące informacje: 

a. opis instalacji 
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b. założenia projektowe 

c. procedury postępowania we wszystkich możliwych normalnych i nietypowych 

warunkach łącznie z awarią 

d. instrukcje eksploatacji 

e. arkusze danych i specyfikacje 

f. procedury prób które powinna wykonywać okresowo obsługa 

g. nazwa producenta, typ, dane znamionowe, numer seryjny i DTR każdej 

zainstalowanej części 

h. środki bezpieczeństwa 

i. ustawienia alarmów i wyłączeń awaryjnych 

j. funkcje procedury sterowania zdalnego i lokalnego 

k. instrukcja części składowych i zapasowych 

l. Instrukcja obsługi i BHP do powieszenia na ścianie obiektu 

 

Instrukcje powinny zostać przekazane Zamawiającemu do zatwierdzenia w 2 

egzemplarzach przed rozruchem. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

szkolenia wytypowanych przez Zmawiającego pracowników przewidzianych do obsługi 

urządzeń. 

 

2.2. Wymagania ogólne w zakresie warunków wykonania  i odbioru robót 

budowlanych 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu 

objętego lokalizacją inwestycji wskazanej na załączniku nr 1 stanowiącym kopie map 

sytuacyjnych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500/1:1000 z liniami rozgraniczającymi teren 

inwestycji. 

W Drogoszach działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy od 

wojewódzkiej drogi publicznej nr 590 przebiegającej w pobliżu ZS w Drogoszach. W 

Windzie działka przeznaczona na plac budowy znajduje się bezpośrednio przy drodze 

wojewódzkiej nr 591. Na działkę przeznaczona na plac budowy w Mołtajnach dojazd jest 

możliwy od strony Barcian drogą powiatową nr 1713N. Możliwość doprowadzenia wody 

istnieje z sieci wodociągowej zlokalizowanej w granicach działek lub z wewnętrznej 

instalacji wodnej budynku. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia 

odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

− organizacji robót budowlanych 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich 
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− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

− zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

− zabezpieczenia drogi dojazdowej do działki od następstw związanych z budową. 

 

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na 

lokalne wysypisko komunalne na koszt Wykonawcy. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według 

zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) 

będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane 

parametry. 

Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich 

częstotliwość określi specyfikacja techniczna. 

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać 

obciążenia 10 ton/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń 

ziemnych spowodowanych ruchem samochodów budowy. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

a. rozwi ązania projektowe zawarte w wielobranżowej dokumentacji projektowej 

(projekcie budowlanym) - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie 

pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze uzupełniające i 

uszczegóławiające projekt budowlany w rozwiązaniach materiałowych, detalach 

architektonicznych, instalacjach i wyposażeniu technicznym oraz robotach 

związanych z zagospodarowaniem terenu. Badana będzie również zgodność 

zaprojektowanych rozwiązań technicznych w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy 

b. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych 

c. wyroby budowlane lub ich elementy np. na okoliczność zgodności ich 

parametrów z dokumentacją projektową 
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d. sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zg odno ści ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 

osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów 

pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 

budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

− odbiór częściowy 

− odbiór końcowy 

−  odbiór po okresie rękojmi 

− odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji 

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy 

−  jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych 

− prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia 

−  poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 

ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach 

− Właściwy poziom oświetlenia (natężenie, rozkład) w pomieszczeniach w których 

wykonano nową instalację oświetleniową, 

 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i 

rozliczania robót budowlanych, Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, 

po wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane kolejne płatności, tj.: 

− roboty rozbiórkowe i demontażowe dot. modernizacji kotłowni w Zespole Szkolnym 

w Windzie 

− kompleksowe prace adaptacyjne i instalacyjne związane z modernizacją kotłowni w 

Zespole Szkolnym w Windzie 

− demontaż starego oraz montaż nowego oświetlenia wewnętrznego w ZS w 

Drogoszach 

− demontaż starego oraz montaż nowego oświetlenia wewnętrznego w ZS w 
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Mołtajnach 

− demontaż starego oraz montaż nowego oświetlenia wewnętrznego w ZS w Windzie 

− odbiór końcowy robót po wykonaniu wszystkich zadań w ramach inwestycji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, 

ew. dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. również koszty związane z placem 

budowy należą w całości do Wykonawcy. 

 

2.3. Wymagania Szczegółowe w zakresie warunków wyko nania robót budowlanych i 

instalacyjnych 

 

2.3.1. Roboty przygotowawcze 

Termin rozpoczęcia robót zostanie określony w SIWZ na etapie ogłoszenia przetargu na 

wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wywozu gruzu i ewentualnych odpadów 

budowlanych wykonawca może dokonywać na lokalne wysypisko komunalne.. Istniejące 

przyłącza energetyczne (z opomiarowaniem) w budynkach Zespołów Szkół mogą być 

wykorzystane na potrzeby budowy. 

Roboty rozbiórkowe, demontażowe i montażowe nie mogą zakłócać funkcjonowania 

Zespołów Szkolnych oraz nie mogą stanowić utrudnienia i zagrożenia dla uczniów i 

personelu szkolnego. 

 

2.3.2. Roboty instalacyjne (pomieszczenie kotłownia  oraz skład opału w ZS w 

Windzie) 

W zakresie robót instalacyjnych kotłów na biomasę zostaną wykonane następujące 

czynności: 

- projekt nowej kotłowni z kotłami na biomasę 

- demontaż istniejącej kotłowni węglowej 

- prace adaptacyjne pomieszczeń piwnicznych do potrzeb nowej kotłowni 

- prace instalacyjne kotłów, osprzętu oraz urządzeń pomocniczych 

- prace instalacyjne pomp obiegowych i cyrkulacyjnej 

 

Wytyczne ws. kotłów na biomas ę 

Zamontowane zostaną 2 kotły o łącznej mocy 155 kW. Kocioł główny – 1szt. (moc 
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minimum 100 kW) oraz kocioł pomocniczy- 1szt. (moc minimum  55 kW). Kotły z 

wbudowanym palnikiem biomasowym.  

Instalacja kotłów powinna zostać wykonana w ramach układu otwartego na podstawie 

normy PN-91/B-02413. „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo , Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego” w obiegu wymuszonym lub grawitacyjnym. 

Wszystkie prace dotyczące wyposażenia kotłowni, sposobu zamontowania kotła oraz jego 

eksploatacji muszą być wykonane zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 

Konieczne jest udzielenie 60 miesi ęcy gwarancji na przedmiot zamówienia;  

Paliwo podstawowe: 

Kotły powinny być przystosowane do spalania biomasy z trociny w formie pellet o średnicy 

od 6 do 10mm i długości do 50mm. 

Pelety powinny być zgodne z ÖNORM M7 135 oraz spełniające DIN PLUS. 

Wartość opałowa nie powinna być niższa niż 18MJ/kg a wilgotność nie powinna 

przekraczać 10%. 

Paliwo zast ępcze: 

- zrębka o maksymalnych wymiarach do 25 mm. 

- pestki z wiśni o wilgotności do 20% 

- trociny o wilgotności do 20% 

- inne równowa żne zapewniające maksymalną efektywność kotłów i odpowiedni efekt 

ekologiczny. 

 

BUDOWA I DANE TECHNICZNE 
 
Konstrukcja kotłów powinna zostać wykonana z myślą o wysokim komforcie cieplnym, 

eksploatacyjnym oraz z dbałością o ekologię. Kocioł powinien mieć budowę trzy ciągową 

w postaci kopertowych kanałów konwekcyjnych, stanowiących powierzchnię wymiany 

ciepła. Kocioł powinien być wyposażony frontu w drzwiczki do komory spalania, wyczystkę 

kanałów konwekcyjnych oraz drzwiczki popielnik. Drzwiczki narażone na wysoką 

temperaturę muszą być wyposażone w ochraniacze ogniowe. 

Do uszczelnienia drzwiczek powinno być zastosowane szczeliwo z włókna mineralnego. 

Korpus kotła należy wykonać z atestowanych stali i spawać w osłonie argonu. Kocioł 

powinien być wyposażony w automatyczny palnik rynnowy z podajnikiem ślimakowym. 

Kocioł powinien posiadać sterownik obsługujący pracę palnika i podajnika a także 

zapewnia obsługę pompy c.o.  i c.w.u. i współpracuje z termostatem pokojowym. Powinna 

istnieć możliwość zamontowania modułu pogodowego sterującego zaworem mieszającym. 

 

Wymagania techniczne (dane techniczne): 
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Liczba kotłów: 2 szt. 

Moc kotłów: w sumie 155 kW, 

Pojemność wodna: ok. 360 dm3 (kocioł główny), ok. 190 dm3 (kocioł pomocniczy) 

Ciśnienie dopuszczalne: 2 bary 

Min. Temperatura zasilania: 65 o C 

Maks. Temperatura zasilania: 90 o C 

Temperatura spalin przy mocy nominalnej: ok. 180-340 oC 

Temperatura spalin przy mocy minimalnej: ok. 100-140 oC 

Opór po stronie wody; ∆t=10K: 2÷20 mbar 

Opór po stronie wody; ∆t=20K: 0,5÷5 mbar 

Podciśnienie kominowe: 25-30 Pa (kocioł główny), 20-25 Pa (kocioł pomocniczy) 

Klasa sprawności, emisji: nie gorsza niż klasa sprawności cieplnej 3, 

Orientacyjny czas pracy na jednym załadunku: min. 20h (kocioł główny), min. 24h (kocioł 

pomocniczy) 

Zużycie paliwa (przy mocy znamionowej na brykietach trocinowych): maks. 28 kg/h (kocioł 

główny), maks. 16 kg/h (kocioł pomocniczy) 

Pobór mocy: maks. 850 W – 2250 W 

 

Przekrój kotłów (schemat proponowany): 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podane dane maj ą charakter orientacyjny. 
 
 

 
Rys. proponowana budowa 
kotła  
 

1. Czopuch spalin  
2. Króciec zasilania 
3. Izolacja cieplna 
(wełna mineralna) 
4. Króciec powrotu 
5. Króciec 
spustowy  
6. Sterownik kotła 
RK 2006  lub inny. 
7. Drzwiczki 
wyczystki 
 

8. Płaszcz wodny 
(powierzchnia 
wymiany ciepła) 
9. Drzwiczki 
załadunkowe 
10. Drzwiczki 
rusztowe 
wewnętrzne 
11. Ruszt wodny 
12. Drzwiczki 
popielnikowe/komory 
palnika 
13. Palnik retortowy 
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Budowa układu do spalania biomasy w kotłach (propon owana) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYMIARY KOTŁÓW (podane warto ści maj ą charakter pomocniczy) 
 

 

1.   Zabudowa zasobnika paliwa
2.   Mieszacz paliwa
3.   Łopaty mieszacza paliwa
4.   Przenośnik ślimakowy
5.   Napęd mieszacza paliwa
6.   Regulowana podpora zasobnika
7.   Napęd podajnika paliwa
8.   Łącznik zsypowy
9.   Podajnik palnika
10. Napęd podajnika palnika
11. Wentylator nadmuchowy
12. Zapalarka paliwa
13. Palnik z wkładem żeliwnym

1

2
3
4
5

6

7

8

9

10
11

12

13
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MONTAŻ KOTŁÓW I WYMAGANIA. 
Proponowane zalecenia ogólne. 

Pomieszczenie kotłowni, w którym ustawiono kotły powinno odpowiadać wymaganiom 

Polskiej  Normy PN-87/B-02411. 

 

Kotły na paliwa stałe musz ą być instalowane w zgodzie z obowi ązującymi 

normami i regulacjami prawnymi obowi ązującymi w Polsce. 

 

System grzewczy musi zostać wykonany według następujących wytycznych: 

a)  Kocioł powinien być zamontowany w instalacji zabezpieczonej układem otwartym. 

b)  Kocioł powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych 

c)  Zasilanie elektryczne kotła 400V/50Hz, podłączenie elektryczne musi być dokonane 

według obowiązujących przepisów przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia. 

d)  Podłączenie kotła do komina musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zaleceniami producenta. 

e)  Wymagany jest montaż regulatora ciągu kominowego. 

Możliwo ści lokalizacji kotła. 

Lokalizacja kotła musi być zgodna z przepisami przeciwpożarowymi: 

− Należy umieścić kocioł na niepalnym podłożu 

−  Miejsce, na którym posadowiony będzie kocioł musi być niepalną, izolującą podkładką 

Kocioł pomocniczy  Kocioł główny  
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wystającą nie mniej niż 20 mm poza zewnętrzne wymiary kotła  

− jeśli kocioł znajduje się w piwnicy to postument na jakim znajdzie się musi być nie niżej 

niż 50 mm nad poziomem podłoża. Kocioł i zasobnik paliwa muszą stać w pozycji 

pionowej. Należy dokładnie wypoziomować urządzenie. 

Bezpieczna odległo ść od materiałów łatwopalnych. 

− podczas instalacji oraz użytkowania kotła musi być zachowana 200 mm 

odległość od materiałów średniopalnych.   

− podczas instalacji oraz użytkowania kotła musi być zachowana 400 mm 

odległość od materiałów szczególnie łatwopalnych C3 (papier, drewno, 

plastik, itp.;) 

− jeśli zapalność materiałów jest bardzo duża odległości muszą zostać 

podwojone.  

Tabela 

Klasy palnosci  materiały 

 

A – niepalne 
Piaskowiec, beton, cegły, tynk wykonany z materiału 
niepalnego, kafelki ceramiczne, granit 

B – trunopalne Podłoże cementowo-drewniane, włókno szklane,  
C1 – trudnopalne  Drewno bukowe, drewno dębowe, sklejka 

C2 – śreniopalne  Drewno sosnowe, drewno modrzewiowe, drewno 
świerkowe, korek, gumowe podłoże 

C3 – łatwopalne  asfalt, celuloid, poliuretan, polistyren, plastik, PVC 
 
 

Lokalizacja kotła musi uwzględniać przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i 

serwisowych: 

• Minimum 1000 mm wolnej przestrzeni musi znajdować się po stronie kosza 

zasypowego(jeżeli jest to możliwe najlepiej pozostawić odległość równą długości kosza 

zasypowego z rurą podawczą aby w razie potrzeby zdemontować ślimak podawczy).  

• Minimalna odległość między tylną ścianą kotła a ścianą kotłowni to 400 mm w 

przypadku kotłów do 100 kW, powyżej 100kW 800mm. 

• Powinien być łatwy dostęp do podłączenia hydraulicznego, kominowego i 

elektrycznego (3x400 V/50Hz).  

• Minimalna wysokość kotłowni to 2200mm dla kotłów do 150kW. 

 

 
    Rys. Usytuowanie kotła. 
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Podane na rysunkach wymiary są to minimalne wymiary potrzebne do swobodnej obsługi 
kotła. 
Minimalne odległości od przegród budowanych w zależności od mocy urządzenia 
określają stosowne przepisy dotyczące kotłowni wbudowanych na paliwa stałe. 
 
Podł ączenie elektryczne  

Podłączenia elektrycznego urządzeń zewnętrznych powinna dokonać osoba z 

odpowiednimi uprawnieniami. Wyjścia zasilające urządzenia zewnętrzne znajdują się na 

tylnej obudowie kotła i należy je podłączyć zgodnie z oznaczeniami. Schemat elektryczny 

znajduje się także w instrukcji sterownika. 

• Zasilanie: 400 V/50Hz.  

• Wyjścia na urządzenia zewnętrzne 230V 

Kotły należy podłączyć do osobno prowadzonej linii zasilającej zabezpieczonej szybkim 

bezpiecznikiem 16A lub w wersjach specjalnych innej wielkości bezpiecznikiem. 

 
 Do tej linii nie wolno podł ączać żadnych innych urz ądzeń elektrycznych! 
 

Kable elektryczne muszą być na całej długości dokładnie przymocowane i nie mogą 

dotykać do płaszcza wodnego kotła i wylotu spalin. 

Jakiekolwiek naprawy mogą być wykonywane tylko przy odłączonym napięciu 

elektrycznym. 

 
Monta ż hydrauliczny 
Podczas instalowania i eksploatacji należy przestrzegać krajowych przepisów i norm: 

– Krajowe przepisy budowlane dotyczące ustawienia, sposobu doprowadzenia powietrza 

do spalania  i odprowadzania spalin oraz przyłączy do komina. 

– Przepisy i normy odnośnie wyposażenia technicznego i zabezpieczającego wodnych 

instalacji grzewczych. 

Zalecenia dotyczące montażu kotła: 

• Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

sztuki budowlanej. 

• Kocioł może pracować zarówno w instalacjach grzewczych systemu otwartego jak i 

opcjonalnie zamkniętego (do 50 kW w wersji z wężownicą bezpieczeństwa). 

• Pomiędzy kotłem a naczyniem nie wolno montować żadnych zaworów 

odcinających. 
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• Instalacja hydrauliczna kotłowni musi zapewnić minimalną temperaturą wody 

powrotnej do kotła na poziomie 550C. Możemy to zrealizować, np.: poprzez 3-

drogowe zawory temperaturowe (np.: zawory typu TV firmy ESBE), poprzez pompę 

mieszającą lub inne urządzenia, które w sposób automatyczny zapewnią 

odpowiednią temperaturę powrotu. 

• Zalecana różnica temperatur w czasie pracy pomiędzy zasileniem a powrotem to 

10-200C 

 

Montaż hydrauliczny polega na podłączeniu przewodów zasilania i powrotu instalacji do 

odpowiednich króćców przy kotle. 

Przyłączyć rurę powrotu instalacji grzewczej do króćca powrotu przy kotle. 

(rozmieszczenie króćcy patrz opis produktu). 

Instalacja powinna odpowiadać przepisom i normom obowiązującym w danym kraju. 

Instalację i podłączenie kotła powinna wykonać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami. 

VK – króciec zasilania 
RK – króciec powrotu 
EL – króciec do napełniania i spustu wody 
 
                   Rys. Rozmieszczenie przyłączy hydraulicznych 
kotła. 
 
 
 
 
Podł ączenie kotła do komina  
Rys. Podłaczenie komina                    

Przewody kominowe powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 Podciśnienie w kominie powinno być utrzymane na 
zalecanym w tabeli poziomie. Średnica komina nie może 
być mniejsza od średnicy czopucha. 
 
Zaleca stosowanie systemów kominowych odpornych na 
przesiąkanie kondensatu. Komin powinien być wykonany 
z materiałów kwasoodpornych i być ocieplony na całej 
długości. 
Odcinek odprowadzenia spalin z kotła do komina, 

nazywany czopuchem powinien mieć lekki wznos w kierunku komina.. Aby zmniejszyć 
opory przepływu spalin odcinek ten powinien być prowadzony w linii prostej a ewentualne 
zmiany kierunku wykonane za pomocą łagodnych łuków. 
Na spodzie komina około 30 cm od posadzki powinna znajdować się wyczystka. 
Wymagany jest także montażu regulatora ciągu oraz klapy antywybuchowej na kominie. 
 

Wentylacja kotłowni 
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Rys. Wentylacja kotłowni.                   
Zgodnie z przepisami każda kotłownia 
wbudowana musi mieć wentylację nawiewną i 
wywiewną w celu zapewnienia prawidłowej pracy 
kotłów oraz bezpieczeństwa użytkowników. Brak 
wentylacji nawiewnej lub jej niedrożność jest 
najczęstszą przyczyną nieprawidłowej pracy 
kotła (dymienie, roszenie kotła, niemożliwość 
uzyskania wyższej temperatury). Wentylacja 
wywiewna ma natomiast za zadanie 

odprowadzenia z pomieszczenia zużytego powietrza i szkodliwych gazów. W kotłowni z 
kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji mechanicznej. 
 
Wentylacja nawiewna. 
Kanał wentylacji nawiewnej powinien mieć wymiar 50 % powierzchni przekroju komina, nie 
mniej niż 20 x 20 cm. Jego wylot powinien znajdować się 1 m nad podłogą. 

W otworze nawiewnym lub w kanale powinno znajdować  się urządzenie do regulacji  
przepływu powietrza, jednak takie aby nie pozwalało na zmniejszenie przekroju więcej niż 
do 1/5. 

Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego. 

Wentylacja wywiewna 
Kanał powinien być murowany o przekroju min  25 % przekroju komina nie mniejszy 
jednak niż 14 x 14 cm. Otwory wlotowe nie mogą mieć żadnych urządzeń zamykających 
jego przekrój. Otwór wylotowy powinien znajdować się pod sufitem pomieszczenia, 
wyprowadzony na dach co najmniej 1,5 m. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 
z materiału niepalnego. 

 
Pozostałe istotne, nowe zamontowane elementy kotłow ni: 

- 2 szt. pompy obiegowe, 

- 1 szt. pompa cyrkulacyjna, 

- 1 zasobnik CWU o pojemności minimum 400l. 

Wskazane elementy powinny być kompatybilne z nowymi kotłami na biomasę i zapewnić 

sprawne funkcjonowanie systemu C.O. i C.W.U w Zespole Szkolnym w Windzie. 

 

 

2.3.3. Roboty instalacyjne, elektryczne 

 
− projekt robót elektrycznych w zakresie oświetlenia energooszczędnego 

− demontaż istniejących opraw oświetleniowych 

−  montaż opraw oświetleniowych energooszczędnych typu LED z maksymalnym 

wykorzystaniem istniejących tras elektrycznych w pomieszczeniach szkolnych 

− Montaż systemu czujek ruchowych na korytarzach i klatkach schodowych sterującego 

oświetleniem, 
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− wykonanie instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki dla źródła energii 

elektrycznej 

− przywrócenie do stanu przed wykonaniem robót  poprzez m.in. zamaskowanie nowych 

tras elektrycznych, zamalowanie miejsc po starych oprawach świetlówkowych itp. 

 

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYMIANY OŚWIETLENIA 

WEWNĘTRZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE 

Montowane oprawy wraz ze źródłami światła muszą zapewniać: 

1) Wielkość natężenie oświetlenia: 

- sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie - minimum 300 lx przy zapewnieniu równomierności 

rozkładu oświetlenia w pomieszczeniu, 

- tablice w salach lekcyjnych – minimum 500 lx; 

- sale zajęć komputerowych, czytelnie, pomieszczenia biurowe - minimum 500 lx; 

- stołówki, szatnie, pomieszczenia techniczne, toalety, łazienki, pomieszczenia 

gospodarcze, magazynki, wiatrołapy, archiwa i składnice akt, – minimum 200 lx; 

- strefy komunikacyjne, korytarze - minimum 100 lx  

- Klatki schodowe - minimum 150 lx Wielkość zakłóceń emitowanych przez przetwornice 

zasilające (świetlówki kompaktowe ze statecznikiem elektronicznym lub lampy LED) do 

sieci elektrycznej Urzędu nie może przekraczać 8%. 

2) Aspekty barwne, zakres temperatury barwowej należy dostosować do charakteru 

pomieszczeń i wymagań stanowiskowych, niezbędnych do zapewnienia właściwych 

warunków nauki i pracy w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

3) Rozkład luminacji (współczynnik odbicia i natężenia oświetlenia) powinien wynosić: 

sufit: 0,6 – 0,9, ściany: 0,3 – 0,8 podłoga: 0,1 – 0,5, płaszczyzna pracy: 0,2 – 0,6. 

4) Równomierność natężenia oświetlenia: obszar zadania: nie mniej niż 0,7, pole 

bezpośredniego otoczenia: nie mniej niż 0,5. 

5) Zabezpieczenie przed olśnieniem poprzez: stosowanie odpowiednich elementów 

konstrukcyjnych opraw osłaniających źródła światła, właściwe rozmieszczenie opraw 

oświetleniowych, ograniczenie luminacji opraw – szczególnie przy tablicach w salach 

lekcyjnych i w pomieszczeniach w których znajdują się monitory i telewizory. 

6) Oświetlenie pomieszczeń powinno być tak dobrane, aby uniknąć efektu migotania 

definiowanego jako odczucie niestabilności wrażenia wzrokowego powodowane przez 

bodziec świetlny, którego luminacja lub rozkład widmowy zmieniają się w czasie. 

7) Pomiar w miejscu, w którym nie wykonuje się stałej pracy (np. archiwa, magazyny) lub 

w miejscu komunikacji (korytarz, klatka schodowa) należy wykonać wyznaczając siatkę 
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obliczeniową (stanowiącą kwadrat o bokach 1 m x 1m). 

8) Po wymianie oświetlenia należy przeprowadzić pomiary oświetlenia i przedstawić 

protokół z ich wykonania. 

 

Wymagania szczegółowe dotycz ące opraw LED (przykładowa charakterystyka 

techniczna dotycz ąca -typy opraw):  

 
OPRAWA 18W 
Charakterystyka LED:  
• Sprawność oprawy η =100% 
• Współczynnik odwzorowania barw Ra 80-89 
• Trwało ść źródła LED min. 50 000 godzin 
• Skuteczno ść świetlna LED min. 120 lm/W  
• Źródło światła zintegrowane z oprawą 
• Do 80% niższe zużycie energii w odniesieniu do źródła żarowego, do 50% niższe 
zużycie energii w odniesieniu do lamp fluorescencyjnych  
Charakterystyka oprawy: 
Natynkowa, okrągła plafoniera LED o wysokiej skuteczności świetlnej (100 lm/W), 
szczelności IP54 i zintegrowanym, energooszczędnym panel LED. Podstawa i pierścień 
wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie 
profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachować najwyższy 
stopień odporności na uderzenie IK10. Temperatura barwowa 4000K, CRI>80. 
 
Parametry techniczne: 
Szczelność oprawy min.: IP54 
Odporność na uderzenia min.: IK10 
Strumień świetlny oprawy min.: 1850lm  
Temperatura barwowa (CCT): 4000K 
Efektywno ść energetyczna (EEI) min.: A 
Prąd zasilania: 230V/50Hz 
Sposób montażu: natynkowy/sufitowy ścienny (N) 
Korpus: polipropylen 
Klosz: poliwęglan opal 
 
Wymiary: ok. 110x335mm 
 
OPRAWA 32W  
Charakterystyka LED: 
• Sprawność oprawy η =100% 
• Współczynnik odwzorowania barw Ra 80-89 
• Trwało ść źródła LED min. 50 000 godzin, 
• Skuteczno ść świetlna LED min. 120 lm/W  
• Źródło światła zintegrowane z oprawą 
• Do 80% niższe zużycie energii w odniesieniu do źródła żarowego, do 50% niższe 
zużycie energii w odniesieniu do lamp fluorescencyjnych  
Charakterystyka oprawy: 
Natynkowa, sufitowa lub ścienna oprawa LED o wysokich parametrach świetlnych. 
Wyposażona w energooszczędne panele. Podstawa stalowa, malowana proszkowo. 
Specjalistyczny wysoce sprawny, wielowarstwowy pryzmatyczny klosz zawierający 
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odporną na promieniowanie UV osłonę PMMA oraz polipropylenową optykę, wysoce 
odporny na promieniowanie UV. Klosz pryzmatyczny rozprasza światło i zapewnia ochronę 
przed olśnieniem wymaganą przy zastosowaniach biurowych, zgodnie z Normą PN-EN 
12464-1. Temperatura barwowa 4000K, CRI>80. 
 
Parametry techniczne: 
Szczelność oprawy min.: IP40 
Strumień świetlny oprawy min.: 3500lm  
Temperatura barwowa (CCT): 4000K 
Efektywno ść energetyczna (EEI) min.: A 
Prąd zasilania: 230V/50Hz 
Sposób montażu: natynkowy/sufitowy (N) 
Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo 
Klosz: polimetakrylan (PMMA) przezroczysty 
 
Wymiary: ok. 68x161x1258mm 
 
OPRAWA 40W 
Charakterystyka LED: 
• Sprawność oprawy η =100% 
• Współczynnik odwzorowania barw Ra 80-89 
• Trwało ść źródła LED min. 50 000 godzin 
• Skuteczno ść świetlna LED min. 120 lm/W  
• Źródło światła zintegrowane z oprawą 
• Do 80% niższe zużycie energii w odniesieniu do źródła żarowego, do 50% niższe 
zużycie energii w odniesieniu do lamp fluorescencyjnych  
Charakterystyka oprawy: 
Pyłoszczelna i strugoszczelna, natynkowa lub zwieszana oprawa LED o wysokich 
parametrach i podwyższonej szczelności IP66. Wyposażona w energooszczędne panele 
LED. Podstawa poliwęglanowa wyposażona w uszczelkę EPDM zapewniającą 
podwyższoną szczelność. Specjalistyczny wielowarstwowy klosz zawierający 
poliwęglanową, odporną na uderzenia oraz promieniowanie UV osłonę. Temperatura 
barwowa 4000K, CRI>80. 
 
Parametry techniczne: 
Szczelność oprawy min.: IP66 
Odporność na uderzenia min.: IK09 
Strumień świetlny oprawy min.: 4750lm  
Temperatura barwowa (CCT): 4000K 
Efektywno ść energetyczna (EEI) min.: A 
Prąd zasilania: 230V/50Hz 
Sposób montażu: natynkowy/sufitowy (N) 
Korpus: poliwęglan 
Klosz: poliwęglan  
 
Wymiary: ok. 10x10x1569mm 
 

OPRAWA 48W 
Charakterystyka LED: 
• Sprawność oprawy η =100% 
• Współczynnik odwzorowania barw Ra 80-89 
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• Trwało ść źródła LED min. 50 000 godzin 
• Skuteczno ść świetlna LED min. 120 lm/W  
• Źródło światła zintegrowane z oprawą 
• Do 80% niższe zużycie energii w odniesieniu do źródła żarowego, do 50% niższe 
zużycie energii w odniesieniu do lamp fluorescencyjnych  
Charakterystyka oprawy: 
Pyłoszczelna i strugoszczelna, natynkowa lub zwieszana oprawa LED o wysokich 
parametrach i podwyższonej szczelności IP66. Wyposażona w energooszczędne panele 
LED. Podstawa poliwęglanowa wyposażona w uszczelkę EPDM zapewniającą 
podwyższoną szczelność. Specjalistyczny wielowarstwowy klosz zawierający 
poliwęglanową, odporną na uderzenia oraz promieniowanie UV osłonę. Temperatura 
barwowa 4000K, CRI>80. 
 
Parametry techniczne: 
Szczelność oprawy min.: IP66 
Odporność na uderzenia min.: IK09 
Strumień świetlny oprawy min.: 5700lm  
Temperatura barwowa (CCT): 4000K 
Efektywno ść energetyczna (EEI) min.: A 
Prąd zasilania: 230V/50Hz 
Sposób montażu: natynkowy/sufitowy (N) 
Korpus: poliwęglan 
Klosz: poliwęglan  
 
Wymiary: ok. 10x10x1269mm 
 

OPRAWA 50W 
Charakterystyka LED:  
• Sprawność oprawy η =100% 
• Współczynnik odwzorowania barw Ra 80-89 
• Trwało ść źródła LED min. 50 000 godzin (L70B50) ta= 25 °C 
• Skuteczno ść świetlna LED min. 120 lm/W  
• Źródło światła zintegrowane z oprawą 
• Do 80% niższe zużycie energii w odniesieniu do źródła żarowego, do 50% niższe 
zużycie energii w odniesieniu do lamp fluorescencyjnych  
Charakterystyka oprawy: 
Natynkowa, okrągła oprawa LED o bardzo dużej średnicy klosza, skuteczności świetlnej 
78 lm/W i równomiernym rozsyle światła. Zintegrowana z energooszczędnym panelem 
LED. Podstawa wykonana ze stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo w kolorze 
białym. Lekki, biały klosz wykonany z akrylu metodą termoformingu. Prosty, zapadkowy 
system montażu klosza nie wymaga dodatkowych narzędzi, a dodatkowo zabezpiecza 
klosz przed niekontrolowanym upadkiem. Oprawa może być zamiennikiem dla 
standardowych, czteroświetlówkowych opraw w pomieszczeniach o nieregularnym 
kształcie. Przystosowana do pracy z radiowym czujnikiem ruchu RCR lub układem DALI. 
Temperatura barwowa 4000K, CRI>80. 
 
 
Parametry techniczne: 
Szczelność oprawy min.: IP40 
Strumień świetlny oprawy min.: 3900lm  
Temperatura barwowa (CCT): 4000K 
Efektywno ść energetyczna (EEI) min.: A 
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Prąd zasilania: 230V/50Hz 
Sposób montażu: natynkowy/sufitowy ścienny (N) 
Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo 
Klosz: akryl 
 
Wymiary: ok. 110x500mm 

 

OPRAWA 156W 
Charakterystyka LED: 
• Sprawność oprawy η =100% 
• Współczynnik odwzorowania barw Ra 70-79 
• Trwało ść źródła LED min. 50 000 godzin 
• Skuteczno ść świetlna LED min. 130 lm/W  
• Źródło światła zintegrowane z oprawą 
• Do 25% niższe zużycie energii w odniesieniu do lamp metalohalogenkowych, do 50% 
niższe zużycie energii w odniesieniu do lamp fluorescencyjnych  
Charakterystyka oprawy: 
Uniwersalna oprawa typu HIGH-BAY o nowoczesnej konstrukcji. Zastosowano panele LED 
wysokiej mocy z mlecznym kloszem z Makrolonu® LED (firmy BAYER) o bardzo wysokiej 
przepuszczalności 
światła widzialnego na poziomie 93%. Wysoko wytrzymały na uderzenia klosz pozwala 
zachować oprawie wysoki stopień odporności na uderzenia IK10. Optyka o kącie 
świecenia 90°. Natychmiastowy zapłon bez migotania. Oprawa do montażu natynkowego 
lub zwieszanego. 
 
Parametry techniczne: 
Szczelność oprawy min.: IP65 
Odporność na uderzenia min.: IK10 
Strumień świetlny oprawy min.: 18600lm  
Temperatura barwowa (CCT): 5000K 
Efektywno ść energetyczna (EEI) min.: A+ 
Prąd zasilania: 230V/50Hz 
Sposób montażu: natynkowy/sufitowy (N) lub zwieszany (Z) 
Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo, aluminiowy radiator 
Klosz: Makrolon® LED mleczny – zmodyfikowany poliwęglan firmy BAYER 
 
Wymiary: ok. 150x330x545mm 
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Załącznik nr 1 kopia mapy terenu w skali 1:500 ZS Winda 
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Załącznik nr 2 Zdj ęcia kotłowni stan aktualny 
Poniżej: pomieszczenie kotłowni (węzła cieplnego) 

 
Poniżej: pomieszczenie kotłowni (węzła cieplnego) 
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Poniżej: pomieszczenie skład opału waz z istniejącym zasobnikiem C.W.U 

 
Poniżej: istniejące kotły węglowe 
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Poniżej: lokalizacja otworu drzwiowego (projektowane wejście do kotłowni) 
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Załącznik nr 3 : Plan BiOZ 
 
ROBÓT INSTALACJI WEWN ĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH. 
 
 

1. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz 

poleceniami Kierownika Projektu. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robot, która musi odpowiadać wymaganiom 

podanym w Dokumentacji Projektowej, oraz właściwym Normom Budowlanym, aprobatom 

technicznym dostarczonym przez producentów zastosowanych materiałów i wyrobów oraz wytycznym 

określonym w systemach przyjętych rozwiązań technicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący 

zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie z warunkami 

BHP, ochrony przeciwpożarowej, a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu obiektów 

istniejących. 

1.2. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić się z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. 

1.3. Podstawowym aktem prawnym regulującym w sposób kompleksowy sprawy bezpieczeństwa i 

higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy. 

Ustawa określa szczegółowe obowiązki zakładu pracy, obowiązki kierownika zakładu i osób dozoru 

oraz obowiązki pracowników. 

Za stan bhp w zakładzie odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu, do którego obowiązków należy 

w szczególności: 

organizowanie pracy w zakładzie w sposób zapewniający bezpieczne warunki pracy; 

zapewnienie przestrzegania w zakładzie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

wydawanie poleceń usuwania stwierdzonych uchybień w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonania 

tych poleceń; 

zapewnienie wykonania zarządzeń wydawanych przez organ nadzoru. 

Osobami dozoru w odniesieniu do urządzeń elektroenergetycznych są osoby kierujące czynnościami 

osób wykonujące prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, czynności kontrolno-pomiarowych i 

montażu oraz osoby sprawujące nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych i energetycznych. 

 

2. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowl anych ze szczególnym uwzgl ędnieniem 

instalacji elektrycznych 

2.1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego 

inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się 

wykonywanie robót dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnienie co najmniej 20 osób albo 

na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni1 z zachowaniem postanowień ustawy 

Prawo Budowlane i aktów towarzyszących. 

2.2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych przepisów ustawy 
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Prawo Budowlane) współdziałają ze sobą w z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie 

przygotowania i realizacji budowy. 

2.3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 

przebywające na terenie budowy. 

2.4. Bezpośredni nadzór nad bhp na stanowisku pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz 

mistrz budowlany, stosowanie do zakresów obowiązków. 

 

3 Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) ora z terenu przyległego 

3.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuję się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 

najmniej w zakresie: 

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

- wykonania dróg, wejść i przejść dla pieszych; 

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

- zapewnienie właściwej wentylacji, 

- zapewnienie łączności telefonicznej, 

- urządzenia stanowisk materiałów i wyrobów. 

3.2. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym przynajmniej zgodnym z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401). 

 

4. Warunki socjalne i higieniczne 

4.1. Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracowników, zabrania 

się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 

rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 

401) oraz zapisów z wykonanej przez wykonawcę robót instrukcji bezpiecznego wykonywania robót 

budowlanych. 

4.2. Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub ochrona zdrowia osób wykonujących roboty budowlane, 

albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robót, należy zapewnić osobom wykonującym takie 

roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia mieszkalne2. 

 

 

5. Wymagania dotycz ące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obi ektach 

poddawanych remontowi lub przebudowie 

5.1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegów mediów (gaz, 

woda, energia elektryczna, ciepło itp.) i zapoznaje się z symbolami oznaczeń tych tras osoby 

wykonujące roboty budowlane. 

5.2. Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 

potrzeb, system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 

wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 

znajdujących się na terenie budowy, ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. Sprzęt gaśniczy i 
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instalacje do gaszenia pożaru należy regularnie sprawdzać zgodnie z wymaganiami producentów i 

aktualnych przepisów przeciwpożarowych. 

5.3. Osoby wykonujące roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem branży elektrycznej nie 

mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a 

szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o 

natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

5.4. W przestrzeniach zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą 

zawartością tlenu lub występują czynniki o stężeniu nie przekraczających wartości dopuszczalnych, 

osoba wykonująca zadanie powinna (powinno - musi) być obserwowana i asekurowana, w celu 

zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy. 

5.5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny być (muszą), w miarę 

możliwości oświetlone światłem dziennym. Skrzydła otwieranych części okien nie mogą stanowić 

zagrożenia dla pracowników. 

Jeżeli Światało naturalne jest niewystarczające do prawidłowego wykonania robót oraz w porze 

nocnej, należy stosować zgodnie z wymaganiami norm światło sztuczne. 

W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i 

budowa oraz sposób zasilania nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. 

5.6. Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich 

stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób lub przedmiotów. Sprawdzenia 

należy dokonywać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przewie w pracy trwającej dłużej niż 7 

dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku – po silnym wietrze, opadach śniegu lub 

oblodzenia. 

5.7. Stanowisko pracy powinno umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy ze 

szczególnym uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

 

6. Instalacje i urz ądzenia elektryczne i elektroenergetyczne 

6.1. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny (należy rozumieć: muszą) 

być zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników 

przed porażeniem prądem elektrycznym. 

6.2. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

a mianowicie: 

a) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń 

elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla osób Eksploatacji lub/i Dozoru; 

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych; 
c) aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku pracy oraz inne 
wymagania wynikające z przepisów odrębnych (instrukcję instalowanych urządzeń itp.). 
6.3. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn 
i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 

odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

a) 3m- dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 
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b) 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 

c) 10m – da linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV; 

d) 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 110kV; 

e) dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 

6.4. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, 

bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej 

użytkownikiem (sieć będąca w zarządzaniu lub właścicielem sieci i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych). 

6.5. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpieczyć 

należy przed dostępem osób nie upoważnionych. Rozdzielnice te muszą być usytuowane w 

odległości nie większej niż 50m od odbiorników energii. Musi być sporządzony wykaz osób 

upoważnionych do otrzymania kluczy do pomieszczeń zainstalowanych urządzeń lub rozdzielnic. 

Wykaz osób upoważnionych powinien znajdować się u kierownika budowy. 

6.6. Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuję się w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Przewody te należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

6.7. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 

odbywać się ma co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i odporności izolacji tych 

urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, ponadto należy dokonywać kontroli i sprawdzeń w przypadku: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 

mechanicznych; 

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne ponad miesiąc; 

c) przed uruchomienie urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronno-róznicowych w instalacji elektrycznej należy 

sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

6.8. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym 

powinny znajdować się u kierownika budowy, a dokonane naprawy i przeglądy musza być 

odnotowane w książce konserwacji urządzeń. 

6.9. Wszelkie prace wykonywane na lub w pobliżu czynnych sieci i urządzeń elektrycznych (sieci 

będące pod lub w pobliżu napięcia) należy wykonywać tylko na polecenie pisemne zgodnie z 

aktualnymi przepisami. 
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Załącznik nr 5: Harmonogram rzeczowy planowanych robót instalacyjno-

budowlanych 

 

ROK 2015 
 

Nazwa wykonanych robót czerwiec lipiec sierpień wrzesień 

Przygotowanie dokumentacji  projektowej     

Demontaż istniejącego  węzła cieplnego w ZS w 

Windzie  

    

Modernizacja kotłowni i składu opału – 

instalacja kotłów na biomasę, pomp 

obiegowych, pompy cyrkulacyjnej, zasobnika 

do CWU oraz orurowania, osprzętu 

    

Demontaż obecnego oświetlenia żarówkowego i 

świetlówkowego w ZS w Drogoszach, 

Mołtajnach i Windzie 

    

Montaż systemu oświetlenia LED (oprawy w 

pomieszczeniach budynku, na ciągach 

komunikacyjnych, oświetlenie alarmowo-

ewakuacyjne) 

    

  

 

 
 

 

 



Załącznik nr 7 proponowane rozmieszczenie kotłów 
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Załącznik nr 7 Schemat ideowy instalacji C.O. 

 


